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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott
cgyrészt
név: Tomajmonostora Kozség Onkormanyzata
székhely: 5324 Tomajmonostora, Széchenyi ut 63.
adbszam: 15733225-1-16
tOrzsszama: 15733225-8411-321-16
szamlaszama: 70100066-11082998-00000000
telefon: (06) 59 / 356-301
fax: (06) 59 / 356-445
képviseli: Fazekas Szabolcs polgarmester tovabbiakban: mint Megrendelé
MAstészt:
név: LAD - EP Epitéipari Tervez6, Kivitelezé és Kereskedelmi Kft.
székhely: 5322 Tiszaszentimte, Iv ut 14.
adbszam: 11442464-2-16
cégjegyzékszam: 16-09-005179
szamlaszima: 70100011-1104747-00000000
MKIK nyilvantartasi szam: 21A05329
telefon: (59) 516 - 059
fax: (59) 516 — 060
képviseli: Lad4nyi Janos tovabbiakban: mint Vallalkozd,

kozott a Megrendels dltal a Kézbeszerzésekrdl sz0lo 2011, évi CVIIL torvény (tovabbiakban: Kbt)
Harmadik része szerinti nemzeti eljarasrend alapjan a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjara tekintettel, a
Kbt. 94-100. § alapjan szabalyozott hirdetmény kozzététele nélkiili tirgyalasos cljirds szabalyai alapjan az
alibbiak szerint.

1.  Szerz6dés targya

Felek rogzitik, hogy Megrendelé kozbeszerzési eljaras meginditisara ajanlattételi felhivast killdott meg
legalibb hirom ajanlattevé tészére épitési beruhazas elvégzésére, amelyet a Vallalkozo nyert meg.

vvvvv

Epités-kivitelezési villalkozdsi szerzédés a Turisztikai attrakciok és szolgaltatisok fejlesztése EAOP-
2.1.1/A.1-12-2012-0061 "Tisza tavi templomok utjan"elnevezési projekt megvaldsitisa — Tiszaderzs —
Reformatus Templom rekonstrukcidjira, tekintettel az alabbi feladatellatasra:

Tervezés: 1 db a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatarozott tartalmu kivitelezést
dokumentacié elkészitése tekintettel Ajanlatkérd azon szandékara, miszerint a megvalosult létesitmény
megévasa céljisbol miemléki védettség ala kivinja helyezni, igy a tervezés soran az érintett Kulturalis
Orokségvédelmi Hivatal bevonasa és a vonatkozo tervek joévihagyasa sziikséges

Kivitelezés: 1 db komplett rekonstrukciés épitési miszaki megvaldsitas/kivitelezés az Ajanlattételi
iratanyagok részét képezd részletes koltségvetési kiirasnak megfelel6 miszaki tartalomra tekintettel.

1.2. A teljesités helye:
5243. Tiszaderzs, F6 ut 24. 1. hrsz.

1.3. A Megrendelé koteles szerzédésszerl teljesités esetén a targyi létesitményt atvenni, és az elvégzett
munkaért a jelen szerzédésben togzitett vallalkozoi dijat megfizetni.

1.2. A Villalkoz6 a tervdokumenticiot megvizsgilta, azt teljesnek ¢és tovabbtervezéste valamint
kivitelezéste alkalmasnak talalta.
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A vallalkozasi dij

A teljes munkakra vonatkozoéan:

Tiszaderzsi Reformatus Templom rekonstrukcidja tervezéssel

Nett6: 20.207.226.- Ft

AFA 27 % 5.455.951.- Ft

Bruttd ajanlati ar: 25.663.177.- Ft azaz:
huszonétmillié — hatszazhatvanhiromezer - egyszizhetvenhét 00/100 forint
melybdl:

Epités kivitelezés koltsége:

Netto: 18.957.226.- Ft

AFA 27 % 5.118.451.- Fit

Brutt6 ajanlati ar: 24.075.677.- Ft azaz:

huszonnégymillié — hetvendtezet - hatszazhetvenhét 00/100 forint

Tervezés koltsége:

Netto: 1.250.000.- Ft
AFA 27 % 337.500.- Ft
Brutté ajanlati ar: 1.587.500.- Ft azaz:

egymilli6- Stszaznyolcvanhétezer - 6tszaz 00/100 forint

A fenti Osszeg egyOsszegli atalanyir, amely fedezetet nyljt mindazon munkik elvégzésére és
felmeriil koltségekre, melyet a szerz6dés elvégezends munkaként felsorol, és amelyek sziikségesck
az L. pontban meghatirozott munkak komplett teljes korG megvalésitisahoz, figyelembe véve a
helyszini kérilményeket és adotisagokat.

Az igazolt teljesités ecllenértékeként kiallitisra keriil6 szimlik a tervezés tekintetében az
utofinanszirozas, a kivitelezési munka tekintetében a szallitéi finanszirozas szabalyai szerint keriilnek
megtéritésre.

A villalkozoi dij a megjel6lt sorszamu tamogatasi hatirozat szerinti BEAOP-2.1.1/A.1-12-2012-0061
jeld forrasbol torténik 100,00 % mértékben. Az adozds rendjérdl szolo 2003. XCIL. torvény 36/A. §-
anak valo megfelelés a pénzigyi teljesités feltétele. A kifizetés forintban térténik.

A kifizetés soran figyelembe kell venni az alibbi vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseket is:

4/2012. (TITL.1.) BM. rendelet, 36/2011. (XIL31.) Korm. rendelet, 2003. évi XCII. torvény (Art)
36/A. §.

Az Afa tv. (2007. évi CXXVIL torveny) 142.§ (1) bekezdés b) pontjira hivatkozassal az altalanos
forgalmi ad6 tekintetében a forditott adézas szabilyai irdnyadok (az épitési munka engedélykoteles),
azzal a kitétellel, hogy Ajanlatkérs/Megrendelé addszama ,,17 jeld, igy a szamlakat brutté értéken
képes befogadni, a tovabbi ajanlati részek megval6sitisa nem tartozik a forditott adézasi szabalyok
hatalya ala.

A szamlak benyijtasira és teljesitésére a Tamogaté vonatkozé végrehajtasi rendeleteit figyelembe kell
venni, melynek megismerését Ajanlattevének onkéntesen vallalnia sziikséges.

A Kbt. A 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint az a 131. §-ban meghatirozott feltételek a
szerzOdésnek akkor is részei, ha a felek ezekrdl nem vagy - ide nem értve a (2) bekezdés szerinti
esetet - ezektdl eltérden allapodtak meg.

A fizetés a 306/2011 (XIL23)) Korm. rendelet 14.§- ra tekintettel a szerzGdésben meghatirozott
médon és tartalommal t6rténd teljesitése alapjan a hatlyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelGen
torténik.

Ajanlatkéré a  szerzodésben rogzitett pénziigyi uUtemezés szerint fogadja be a villalkozd
szabalyszerten kiallitott, leigazolt szamlajat.
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Fizetési biztositék

3.1

3.2,

A Megrendel6 e szerzodés alairasaval igazolja, hogy a megvaldsitas pénziigyi fedezete rendelkezéséte
all illetve arra vonatkozéan timogatasi hatarozattal biztositotta fedezetét.

Ajanlattevé a Kbt. 131. § (1) pontjaban, valamint a 306/2011 (XIL.23.) Korm. rendelet 12.§- ban
leirtaknak megfelelGen elSleget kérhet. Az elSleg alapja a szerzdésben foglalt teljes nettd
ellenszolgaltatas értéke. Ajanlatkéré a szerzédéses Osszeg 30 Y%-ig biztosit elGleget a nyertes
ajanlattevének, amennyiben erre ajanlattevé igényt tart. Az elSleg az elsé részszamliban keril
elszamolasra.

Az igényelt elSleg mértéke: eléleget nem igénylek

AZAZ oo magyar forint, mely a teljes netté megvalositasi koltség ......... Y%-a.
Az elleg vonatkozasiban a szerz6dés elszamolhaté sszegének 10%-a és az igényelt szallitoi elleg
kiilénbozetére jutd timogatas Gsszegének megfeleld mértékii, az NFU javara szolo, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szerinti biztositék-nyijtis kotelezettségét ir elb.

A gazdasagi tirsasag vagy nonprofit szervezet szallito cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviseljének
vagy legalabb 50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak, vagy egylittesen legalibb
50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa,
vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti 4llami
kezesség is elfogadhato a szallitoi eloleg biztositékaként.

4. Teljesitési hataridd
11 Kivitelezési és tervezési munkavégzés idGszaka:
Tiszaderzsi Reformatus Templom rekonstrukcidja kiviteli tervezés
Tervezés kezdésének napja: 2014/ marcius / 04.
Tervatadas-atvétel napja: 2014/ marcius /27.
Tiszaderzsi Reformatus Templom rekonstrukcidja (kivitelezés)
Munkateriilet dtadas-atvétel napja: 2014/ marcius /28.
Munkakezdés napja: 2014/ aprilis /01.
Muszaki atadas-atvétel napja: 2014/szeptember 30.
El6teljesités lehetséges.
5.

Miiszaki megvalésitas, teljesités

5.1. A Vallalkozé a kiirasnak megfelelGen végzi el az 1.1. pont szerinti munkalatokat.

5.2,

5.3.

Villalkozoé a szerzédés targyat képezé munkikat az ajanlattételi felhivis és dokumenticio,
alapjan végzi, a vonatkozo hatalyos eurdpai szabvanyokkal 6sszhangban lévé magyar szabvinyoknak,
jogszabalyoknak és érvényes el6irasoknak megfelel6en, I. osztalyt mindségben.

Villalkozé jogosult - Megrendel6 el6zetes jovahagyasa mellett - a tervben meghatarozott anyaggal
egyenértékii anyagot beszerezni, beépiteni abban az esetben, ha az anyag gyartasa megsziint,
beszerzése az ltemtervben rogzitett teljesitést befolyasolja, ertdl wvillalkozo a gyartd irasos
nyilatkozatat csatolja. Az anyagvaltozas miatti esetleges tobbletkoltség Vallalkozot tetheli.

Pot-, és tobbletmunkik elszamolasira a teljesités soran a Villalkozd jelen szerz6dés keretein beliil
nem jogosult. Ezen munkakra iranyuld szerzédéskotés vagy modositds csak és kizardlag a
kozbeszerzésekrol szolé 2011. évi CVIIL torvény betartasaval torténhet. A potmunkik dija a
Villalkozo altal az alapszerz6déshez késziilt bearazott koltségvetés szerint, annak hianyiban kozos
megegyezéssel keriill megallapitasra. Villalkozo javaslatot ad, melynek elfogadasarol a Megrendeld a
Kbt. erre vonatkozé tendelkezéseit figyelembe véve dént, a potmunka sziikségességét és
engedélyezését az épitési naploban is rogziteni kell Amennyiben az engedélyezési, kivitelezési
tervdokumentaciotol és a muszaki kiegészitésektdl, valamint az ajanlatkérési dokumentaciotol vald
eltérések miatt potteljesitések valnak szilikségessé, arra vonatkozéan Villalkozo javaslatot ad, melynek
elfogadasarol a Megrendelé a Kbt. etre vonatkozé rendelkezéseit figyelembe véve 15 napon belil
dont.
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54,

A potmunka elszamolasa tételes formaban az alabbiak szetint torténik: a kiirdsnak megfelels
potmunka elszimoldsa azonos az ajanlat készitése soran alkalmazott arképzéssel igy kiilonosen
anyagar, dij, rezsioradij.

Munkatetriilet

6.1.

6.2,

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

A Megrendel6 biztositja, hogy a jegyz6konyv szerint atadott munkateriilet munkahelynek alkalmas
allapotu és kizardlagos hasznaldja a Vallalkozo.

A Villalkozé a sajat koltségén gondoskodik az dtvett munkateriilet és a leszallitott anyagol,
berendezések biztonsagos 6rzésérdl, a munka-, tiz-, kémyezet- és zajvédelmi elSirisok betartasardl,
tovibba a munkateriletek biztonsagos, keritéssel torténd elhatirolasirél és a helyszin biztonsigos
kozlekedésének biztositasarl. E kotelezettségének megszegésével és tevékenységével barkinek
okozott, barmely kart Villalkozé viseli.

A Vallalkoz6 kételes a miiszaki ellendron keresztiil a Megrendelének elére legalabb 5 nappal
bejelenteni, hogy a beruhazassal érintett épiilet terilletén beliil elzirt épitési teriiletre milyen
természetes, jogi személyek, jogi személyiség nélkiili gazdasagi tarsasagok alkalmazottai, képvisel6i
léphetnek be. A belépésre jogosult személyeket név szetint is meg kell nevezni.

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés el6rehaladasarél havonta a miszaki ellendt
felé jelentést készit.

Vallalkozo vallalja, hogy a kivitelezés soran az alvillalkozokkal el6rehaladasi bejarast tart, amelyrél a
Megrendel6t kételes értesiteni és amelyen esetenként Megrendeld is jogosult részt venni.

A kivitelezés soran hetente egy alkalommal a Villalkozonak koordinacios egyeztetést lehet tartani. A
koordinacios egyeztetésre meg kell hivni a Megrendel képvisel6jét, a bonyolitét, és sziikség szerint
mas személyeket.

A Villalkozé tevékenységével Gsszefiigg kirokra a Megrendeld felelésséget nem vallal és nem nyuit
teritest. A Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a kirok elhdritisira, sajit nevére és felel8sségére
vonatkozo, ezen beruhdzasra vonatkozéan — a munkatertlet dtaddsa napjatol a jotallasi id6 utolsé
napjaig — is érvenyes, az ajanlati dokumentacié szerinti tartalmu épitési felelGsségbiztositassal, melyet
a jelen szerz6dés alairasakor Megrendel6nek atad. Ennek elmaradasabol eredé jogkovetkezmények
teljes egészében Vallalkozot terhelik. A biztositassal nem fedezett, de a Villalkozd tevékenységével
feltohatéan okozott karokat a Villalkozé viseli, illetve a felmeriils koltségeket fizeti.

A Villalkozot az épitési tevékenység sorin a Megrendel6nek és/vagy harmadik személyeknek okozott
karok tekintetében teljes kord kartéritési kotelezettség terheli.

A Megrendelének felrohaté késedelmes munkateriilet szakasz atadasa esetén teljesitési késedelem
torténik. Ebbdl kdvetkezéen a szerzGdés szerinti teljesitési hataridé médosulhat, melynek moédositott
idépontjat a felek k6z6s megegyezéssel hatarozzik meg.

A Villalkoz6 és az alvallalkozok kotelezettsége a tiz-, munka- és kérnyezetvédelmi cl6irasok
betartisa.

A Villalkoz6é a munkavégzés soran az épitéssel Gsszefiiggd zaj, rezgés, por szennyezSdésekre
vonatkozo eldirasokat betartja, a munkatertiletr6l az épitkezéssel okozott szennyezédést, bontdsi
anyagot, €pitési tormeléket és a munkavégzéshez nem sziikséges épitési berendezéseket folyamatosan
eltavolitja.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az altala végzett kivitelezési munkak teljes idétartama
alatt a jelen beruhazas épitkezéssel nem érintett részének zavartalan mikddését biztositja, a
kornyéken €16 lakok pihenését, éjszakai nyugalmit a munkavégzés soran nem zavarja.

6.10. A kivitelezés soran csak a hatdlyos épitési elirdsok és szabvanyok szerinti mindsitéssel rendelkezd 1.

osztilyt tervezé altal elSirt miszaki paramétercket biztositd anyagok, szerkezetek, berendezések
hasznalhatdk fel, amelyek alkalmassagat Vallalkozo szavatolja.

6.11. A jovihagyott kiviteli tervtdl eltéré muszaki megoldast a Vallalkozé csak a Megrendels elézetes

irasbeli j6vahagydsaval alkalmazhat.

6.12. A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben vita alakul ki kézéttiik, hogy a kivitelezés a kiviteli
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tervnek és az épitési naploban tortént bejegyzéseknek megfelelden tortént-e, és ebben harom
munkanapon belil egyezségre nem jutnak, a vita eldontése érdekében a kdzvetitéi tevékenységrdl
sz016 2002. évi LV. torvény alapjan kiilsé igazsagiigyi szakértdt vesznek igénybe.

A szakérté dijat az fizeti meg, akit a szakértdi vélemény elmarasztal. Amennyiben a szakértdi
velemény a Vallalkozot marasztalja el, a Vallalkozod megpfizeti Megrendelonek a késedelmi kotbeért es a
kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhaté ténylegesen bekovetkezett karat. Amennyiben a
szakértsi vélemény a MegrendelSt marasztalja el, a Megrendeld a végszamla kifizetésekor fizet
késedelmi kamatot, valamint megtériti a Vallalkozé dokumentummal igazolhaté ténylegesen
bekovetkezett karat.

7. Megrendel6i szolgaltatasok

7.1. A Megrendel6 a szerzddéskotéskor 2 példany komplett tervdokumentaciot ad at a Villalkozonak.

7.2. A Megrendel6 biztositja a munkavégzeés lehetdségét 6-20 6ra kozott, hétvégén és iinnepnapokon
elozetes bejelentés alapjan. 20 6ra utani munkavégzéshez a Megrendel6 nem jarul hozza.

A munkatertilet megkozelitése a munkaterilet atadas-atvételérdl késziilt jegyz6konyvben régzitettek
szetint torténik.

8. Képviselet — ellenorzés

8.1. Meprendel6 muszaki ellen6rzéssel megbizottja a munkateriilet atadas-atvétele soran keril
megnevezeésre.

8.2. A Vaillalkozd szakagi felel6s miiszaki vezetSinek neve —a 192/2009. (TX. 15.) Korm. rendelet szetint:
Felelos muszaki vezeta:

New: Ladanyi Janos

Tel./fax: 59/516-059, 59/516-060.
Cime: 5322 Tiszaszentimre, [v Gt 14.
Jogosultsiga: MV-Ep/B-MEK-16-00513

8.3. A Villalkoz6é a munkatertilet atadas-atvételének idépontjatdl koteles ,,Epitési naplot” felfektetni és
vezetni az. 191/2009. (IX, 15.) Korm. rendelet szerint. A napléban kell a megvalositassal és a
Megrendelé helyszini ellendrzésével kapcesolatos megjegyzéseket megtenni, melyre a 8.1. és 8.2.
pontban felsoroltak jogosultak.

8.4. Az épitési naploba torténé bejegyzésre legkésébb 8 naptari napon belil koteles valaszolni a
bejegyzéste jogosult masik fél. Ellendrzés, ellenjegyzés elmulasztasa a bejegyzés elfogadasit
eredmeényezi, minek minden kovetkezményét mulasztott tartozik vallalni. Az épitési naploba tartozo,
de csak szoban kozolt felhivas, valasz a felek kézott semmis.

9. Teljesités fogalma

9.1. A kivitelezési munka csak a Megrendel6 altal a Vallalkozd rendelkezésére bocsatott engedélyes és
kiviteli tervek birtokaban kezdhet6 meg. A Vallalkoz6 ajanlata az ajanlati felhivas dokumentacioiban
meghatarozott maszaki tartalomra tetjed ki.

9.2. A szolgaltatast jelen szerzédés alapjan felek kozott teljesitettnek kell tekinteni akkor, ha minden
lényeges elemére tett vallalas megvalosult.

Természetbeni eredménye olyan miszaki egység /illetve egységek/, melyek szolgaltatisaikban
biztositjak a rendeltetésszeri hasznalat feltételeit.

10.

Mindségi kovetelmény

10.1. A teljesités minGsége: MSZ szerinti 1. osztaly, a vallalkozo éltal beépitett szetkezetekre, berendezési

targyakra vonatkozoan.
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10.2. A Vallalkozo csak és kizardlag olyan munkarészeket jelenthet elvégzettnek, kezdeményezve annak
muszaki ellendri atvételét, amely tekintetében a lebonyolito felé irdsban itadta az érintett munkarész
clismert és szavatolt 1. osztalyd teljesitési nyilatkozatat, fiiggetleniil attél, hogy a Vallalkozé maga,
vagy valamely a teljesitésben résztvevé alvillalkozoja, illetve mis kézremikoddije teljesitette.

10.3.A szerzédés teljesitéséhez szitkséges atadni a beépitett anyagok tekintetében az Epitési torvény és a
275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet szerinti minSségi megfelel6ségi igazolasat.

11. Bontott vagy felesleges anyagok

11.1. Bontasi munkik megkezdése el6tt Megrendeld és Vallalkozo a varhatéan kinyerhetS anyagok,
felszerelesek felmérését kozosen elvégzik, melyrdl jegyzékonyvet készitenck. A jegyzékonyvben
rogzitik azon anyagok, felszerelésck stb. megnevezését, amelyekre 2 Megrendeld igényt tart.

11.2. A Megrendelé altal atvett anyagokon kiviili bontott anyagokat a Vallalkozé szabadon hasznosithatja,
az épitési tormeléket koteles elszillitani. A 11.1. pontban hivatkozott jegyzékonyvben felsorolt és a
Megrendelé altal atvett anyagokért az dtadas id6pontjatdl kezd6dden Vallalkozé semmiféle
felel6sséget nem vallal.

11.3. Vallalkozo koteles a bontasi anyagokat, hulladékot, kémyezetkarosité anyagokat a kérnyezetvédelmi
kovetelményeknek megfeleléen kezelni és elhelyezni a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet 45/2004
(VIL. 26) BM-KvM rendelet az épitési és bontisi hulladék kezelésének részletes szabalyai alapjan.
Amennyiben a kivitelezés soran a Villalkozé a munkajitol fiiggetlen kérnyezetszennyezésre, kirosito
vagy veszélyes anyagra talal, haladéktalanul koteles értesiteni a Megrendel6t és a kivitelezést az érintett
teriileten le kell allitani, amig a veszélyhelyzet elhiritasardl a Megrendels intézkedik.

12. Atvétel

12.1. A szerz6désben vallalt munkak befejezését Villalkozo irisban 8 nappal el6re koteles kozolni.

12.2. Az atadas-atvételi eljarason a Villalkozé kételes 2 pld. Megvalésulasi tervdokumentaciét, bemérési,
ellendrzési adatokat valamint minden a megvalésitishoz kapcsolédé dokumentumot hasznalati és
karbantartasi utasitas atadni a Megtrendel6 részére.

12.2. Az atadas-atveételi eljaras, valamint az utd-felilvizsgalati eljaris soran felek a Ptk. 405. §-a szetint
jarnak el.

12.3. A teljesités akkor min6stil elfogadottnak, igy az atadis-atvételi eljarasnak is feltétele, ha a Véllalkoz6
a beépitett anyagokrol megfelel6ségi tanusitvinyt ad ki. E dokumentumok hianyiban a teljesités nem
minosil  elfogadottnak. A megfeleldségi  tanusitvanyokat  ellenérizhetd médon  torténd
rendszerezésben munkafazisonként, és eredetben kell atadni.

12.3.1. Vallalkozo kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapjan a vallalkozé nem fizet,
illetve szamol el a szerzGdés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a vallalkozé addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

12.3.2. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjan a szerz6dés teljesitésének
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szdmara megismerhet6vé teszi és a
Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti tigyletekrdl az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

12.3.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdés a) pontja alapjan megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést
felmondani - ha sziikséges olyan hatridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett
teladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha
a) a vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlenil 23%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasig, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

b) a vallalkozo kézvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasagban, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.
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12.3.4. A Kbt. 125. § (6) szerint a 4.8. pont szerinti felmondas esetén a vallalkozé a szerzédés
megszinése elGtt mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszerd pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.4. Villalkoz6 teljesitésében — a Kbt. 128.§ (3) bekezdés szerinti kivétellel — koteles kozremiikodni az
olyan alvillalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo
alkalmassaginak igazolasiban. A Villalkozo6 koteles 2 Megrendel6nek a teljesités soran minden olyan
— akdr a korabban megjelolt alvillalkozd helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasit
bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél
is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvillalkozé nem 4ll az 56. § — valamint, ha a megel6z6
kézbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd elbirta, az 57. § — szerinti kizaré okok hatalya alatt. (Kbt. 128.
§ (2) bekezdés)

12.5. Az olyan alvallalkozo vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett, aki vagy
amely a koézbeszerzési eljarasban részt vett a Villalkozé alkalmassaganak igazolasiban, csak a
Megtrendelé hozzijarulisival és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a
szerzOdéskotést kovetben - a szerzddéskotéskor elére nem lithaté ok kovetkeztében - beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzédés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozoval, és ha a Villalkozé az 1j alvallalkozoval
egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Villalkozo a
kozbeszerzési eljarasban az adott alvillalkozoval egyttt felelt meg. (Kbt. 128. § (3) bekezdés).

12.6. A miszaki atadas minimalis iratai:
- ¢épitési naplo
- megfelel6ségi tanasitvanyok

13. Pénziigyi — fizetési feltételek

13.1. Az épitési, kivitelezési tevékenység a szallitoi -, mig a kivitelezési tervezcési szolgaltatas az
utofinanszirozas szabalyai szerint szamolhato el az alabbi részletek alapjan:
A 4/2011 (I. 28) Kormanyrendelet hivatkozott 57/A. § (1) bekezdése alapjan Ajanlatkéré a
kivitelezési munkak megvalositasara biztositja a Vallalkozo részére a szerzodés elszamolhato Gsszege
30%-anak megfelelé mértéka szallitdi eldleg igénylésének lehet6ségét, amennyiben erre Ajanlattevo
igényt tart.
Ajanlatkéré az elSleg vonatkozasiban a szerzédés elszamolhato Osszegének 10%-a és az igényelt
szallitoi elSleg kulonbozetére jutd timogatas osszegének megfelelé mértéka, az NFU javara sz616, a
Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztositék-nyujtas kotelezettségét ir elo.
A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallito cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségvisel6jének
vagy legalabb 50%-os kézvetlen tulajdonrésszel rendelkezé tulajdonosanak, vagy egylttesen legalabb
50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkez6 természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa,
vagy paranciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami
kezesség is elfogadhato a szillitoi elSleg biztositékaként.
Az épitési és tervezési szolgaltatis ellenértékét Ajanlatkéro az igazolt és szerzodésszeru teljesitést
kovetden, hibitlan és hianytalan mo6don benyujtott szamla ellenében, a szamla kézhezvételét
kovetéen a Kbt. 130. § (4) bek. alapjin teljesiti atutalassal. Az ajanlatkéroként szerz6do fél a
szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb
az ajanlattevéként szerz6do fél teljesitésétol, vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételetol
szamitott tizenot napon beltl irisban kételes nyilatkozni.
Villalkozo az el6leg megszetzésén kivil teljesitésaranyosan az alabbi iitemek szerint jogosult szamlait
benytjtani:
1. részszamla: kivitelezési tervdokumentacié atadasat kévetden, a tervezési munkalatok befejezésére
prognosztizaltan az utofinanszirozas szabalyai szerint
2. részszamla: az épitési megvalositas legalibb 40%-o0s késziltségnél, szallitoi finanszirozas alapjan
3. részszamla: az épitési megvalositas legalabb 70%-os késziiltségnél, szallitoi finanszirozas alapjan
3 db részszamla és a végszamla (szallit6i finanszirozas) alapjan benytjtasara jogosult. A végszamla a
probatizem lefolytatisa utan a siketes muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden valamint a
végleges berendezések betizemelése utan nyujthaté be. Az elSleg az els6é részszamlaban kerdl
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A szerz8dés szerinti, tartalékkeret és AFA nélkil szémitott ellenszolgaltatds100,000000 %-at a
Kézremikods Szervezet EAOP-2.1.1/A.1-12-2012-0061 palyazati forrasbél fizeti ki magyar fotint
(HUF) egységben.

Az adézas rendjérdl szolo 2003. XCII. torvény 36/A. §-dnak valdé megfelelés a pénziigyi teljesités
feltétele. A kifizetés forintban torténik.

A kifizetés soran figyelembe kell venni az alabbi vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseket is:

- 4/2012. (IT1.1.) BM. rendelet,

- 36/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet,

- 368/2011 (XI1.11.) Korm. rendelet,

- 2003. évi XCIIL. torvény (Art) 36/A. §.

- 2007. évi CXXVIL. torvény

Az Afa tv. (2007. évi CXXVIL térvény) 142.§ (1) bekezdés b) pontjara hivatkozassal az altalinos
forgalmi ad6 tekintetében a forditott adézas szabalyai irinyadok (a megvalésitas épitési hatosagi
engedélyes tevékenység), azzal a kitétellel, hogy Ajinlatkéré/Megrendelé addjogi stitusza ,,1” jeld, igy
a szaimlakat brutté értéken képes befogadni.

A szamlak benyujtisara és teljesitésére a Tamogato vonatkozé végrehajtasi rendeleteit figyelembe kell
venni, melynek megismerését Ajanlattevonek onkéntesen vallalnia sziikséges.

A Kbt. A 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint az a 131. §-ban meghatirozott feltételek a
szerz6désnek akkor is részei, ha a felek ezekrdl nem vagy - ide nem értve a (2) bekezdés szerinti
esetet - ezekt6l eltéréen allapodtak meg,

13.2. A kifizetés a miszaki cllendr altal leigazolt és benyujtott szamla alapjan, banki atutalassal, a minden
tekintetben megfelel6 formajua és tartalmi szamla befogadasat kovetSen torténik.

13.3  Mind a MegrendelS, mind a Villalkozé belfoldi adéalany. A 2007. CXXVIL altalanos forgalmi
adorol szolo torveny 142.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a tevékenység épitési engedélykoteles, igy a
forditott adézas szabalyai iranyadok azzal, hogy Ajanlatkérs/Megrendelé addjogi statusza ,,17 jeld, igy a
szamlakat brutt6 értéken képes befogadni.

13.4. Megrendel6 fizetési késedelme esetén Megrendeld koteles a Vallalkozo részére fizetendd ellenérték
utan a jegybanki alapkamatban meghatirozott mértékii késedelmi kamat megfizetésére.

13.5.A Megrendel6 a 2003. évi XCIL tv. — Art. - 36/A § értelmében a havi nettd 200.000.-Ft értéket elérd
szamlakat abban az esetben fizetheti ki, ha a Villalkozé bemutat, dtad vagy megkiild a tényleges
kifizetés idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsilé egyiittes adétartozasi
igazolast, vagy a Villalkozé a kifizetés idSpontjaban szerepel a kdztartozasmentes addzoi
adatbazisban.

A Vallalkozé az alvillalkozéival kapesolatban — amennyiben vannak/lesznek — az Art. 36/A §
szabalyai szerint kételes eljarni.

14. Szavatossag — jotallas, kitbér

14.1.A szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy az épitési beruhizds miszaki specifikicibhoz igazodva a
Vallalkozo altal nyijtott altalanos jotallas szabalyait a mindenkori hatalyos jogszabalyok, kiilénésen az
egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanil felhasznaldsra kerild termékek kételezd alkalmassagi
idejérdl sz616 12/1988.(X11.27.) EVm-IPm-Km-MEm-KVm egyiittes rendelet ltal meghatarozott
feltételek alapjan hatarozzak meg, mértéke 36 honap.

A Megrendeld garanciilis tigyekben a Vallalkozéval tart kapesolatot, a Vallalkozé megrendelésére
kilso fel altal szallitott anyagok, berendezések vonatkozasaban a garancia érvényre juttatisa a
Villalkoz6 kotelezettsége.

14.2.A Vallalkozé jotallisa megsziinik: rendeltetésellenes hasznilat vagy rongalas kovetkeztében,
karbantartds és javitas kotelezettség elmulasztisa esetén, amennyiben az a Megrendel6t terheli.

14.3.Amennyiben a Villalkozonak feltohatéan a jelen szerzédés 4. pontjaban rogzitett véghataridét a
Villalkozo6 elmulasztja, a MegrendelS vele szemben kétbérigényt jogosult érvényesiteni. A késedelmi
kotbér mértéke a nett6 vallalasi ar 0,1 %-a, azaz
Tiszaderzsi Reformatus Templom rekonstrukcidja tervezéssel
20.207.- 00/100 forint/nap, maximum 60 nap.
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A meghiisulasi kotbért kell fizetni a teljesités lehetetleniilése, valamint szerz6désben vallalt miiszaki
tartalom jelentds eltérése esetén, melynek osszege a nett6 vallaldsi ar 3%-a azaz

Tiszaderzsi Reformatus Templom rekonstrukcidja tervezéssel

606.217.- 00/100 forint

Meghiusulas a 60 napot meghalad6 késedelem.

Amennyiben a Villalkozé hibdsan teljesit hibas teljesitési kotbér megfizetésére kotelezett. A hibis
teljesités megallapitasa a miszaki ellenér feladata. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibaval érintett
teljesités netto értekének 2 %-a.

14.4.A felek rogzitik, hogy a kivitelezés megvalésitasanak folytonossagat akadalyozo, vagy veszélyezteto
barmely a Villalkozd érdekkorébe tartozé tevékenység, mulasztis, vagy késedelem a szerzodes
azonnali, feltétel nélkiili felmondasat vonja maga utan.

15. Egyéb megallapodasok

15.1. A Villalkozé kételezte magat, hogy a birtokéba kertilt adatokat, terveket, illetve egyéb informaciokat
bizalmasan kezeli, azokat csak a targyi munka megvaldsitasahoz hasznalja fel és harmadik személy
szamara a hozzaférés lehet6ségét meggatolja.

15.2. A szerz6dés teljesitésével dsszefiiggd minden add-, vam- és egyéb jarulékos koltség a Vallalkozot
terheli, amely nem érinti a 13.4. pontban részletezett, jogszabalyl rendelkezésen alapulé AFA
megfizetési szabalyozast.

15.3, A Vallalkozo a jelen szerzddésben meghatirozott egyosszegi vallalasi arért teljes korGen vallalkozik a
szerzodés targyanak megvalositasara.

15.4.A Villalkozé kijelenti, hogy a kialkudott atalanyar, a jelen szerzédésben hivatkozott terveknek, az
érvényben 1évé jogszabilyok és egyéb miszaki elGirasok szerinti megvalésitashoz valamennyi munka
ellenértékét, a Vallalkozé valamennyi anyag- és munkadijkoltségét és a villalkozas teljesitésével
kapcsolatban felmertilt valamennyi egyéb koltséget (kiilonosen szallitasi koltségeket, adokat a
Villalkozé munkavallaloinak munkabérét és jarulékait, kulfoldi és belfoldi anyagszallitisi és
csomagolasi koltségeket, vaimkoltségeket, vampotlékot, a teljesitéshez sziikséges teljesitési koltségeket,
ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasi épiiletek és teriiletek megvalositasi koltségeit, ezek
hasznalati, illetve iizemeltetési koltségeit, jelen szerzédésben rogzitett szolgaltatasok ellenértékét,
illetve a vizszintes és fiiggdleges anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozé altal hasznalt munkateriilet
Srzési koltségeit, a Vallalkozo altal végzett munkik megovisi koltségeit, valamint a fel- és levonuldssal
kapcsolatos osszes koltséget, beleértve ezen tevékenységek végzése kozben esetlegesen okozott kirok
helyreallitasi koltségeit is és minden egyéb mellékkoltséget tgy, mint pl. biztositas, ideiglenes
energiaellatas, engedélyezési koltségek, a kozit és egyeb teriiletek lezirisanak, forgalom elterelésének
teriilet igénybevételi dijat) fiiggetleniil azok jellegétél magaban foglalja.

A szerz6désben nevesitett jogcimeken felil Vallalkozé egyéb cimen dijazasra, potmunkadijra vagy
tobbletmunkadijra nem jogosult.

15.5. Jelen atalanydijas megallapodds alapjin Vallalkozo kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és
hidnytalansigért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenck el6irva a tervdokumenticiGban,
viszont a szakmai szokisok szerint hozzatartoznak a szerzGdés targyanak kifogastalan, teljes kord
kivitelezéséhez. Vallalkozé kijelenti, hogy az atalanyarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg,
az arat az esetleg elére nem lithaté munkakra, riforditasokra és koriilményekre, illetve az esetleges
mfiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokra tekintettel hatarozta meg.

15.6. Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a csapadék mennyisége, vagy mas rendkiviili idGjarasi
koriilmény huzamosabb ideig lehetetlenné teszi a Villalkozé munkavégzését, és ezt az épitési naploba
torténd bejegyzéssel a2 Megrendeld miiszaki ellendre igazolja, akkor a kivitelezés véghatarideje az igy
igazolt napok szamaval modosul. Vallalkozé minden téle telhetSt megtesz annak érdekében, hogy a
fent emlitett, idGjarasbol fakadd hataridé modosulast a munkak atszervezésével, atiitemezésével
elkeriilje. Vallalkozo Megrendel6t és a miszaki ellenért a csapadékos id6jarasrdl haladéktalanul faxon
és e-mailben értesiti.

15.7. Esetlegesen felmeriilé tobblet tevékenységek ellenértéke, melyek a tételes bearazott koltségvetésben,
a miszaki leirasban, valamint az ajinlati dokumenticiéban sem szerepelnek, illetve a jelen szerzodés
megkotése utan, elére nem latott okbél meriiltek fel, nem szamolhatok el.
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15.8. Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

15.9. Utofelilvizsgalati eljirds: Az dtadas-atvételi eljarastdl szamitott egy éven beliil a munkat Gjbél meg
kell vizsgalni (utofelilvizsgalati eljaras). A megrendel6 késziti el az utofeliilvizsgilati eljarast és hivia
meg arra a vallalkozot. Az utéfeliilvizsgalati eljaris sorin megallapitott hisnyossagok kikiiszobolésére
a vallalkozo 60 napon beliil, sajat kéltségén koteles.

15.10. Munkavédelmi részletek:

1. A Vallalkoz6 a munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsdgos és az egészséget
nem veszélyeztetd munkaveégzés feltételei minden tekintetben — személyi, targyi, kérmyezeti tényezdk —
biztositva vannak.

2. A Villalkoz6 teljes kori felelGsséggel tartozik azért, hogy mind alvallalkozéi, mind alkalmazottai a
munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakér megviltozasakor, 4 kockdzatok
megjelenésekor, az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsigos munkavégzés kovetelményeinek
megvaltozasakor olyan munka-, tiz- és kornyezetvédelmi oktatasban részestiljenek, hogy elsajatitsak az
egeészséget nem veszélyeztetd és biztonsigos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, és a
foglalkoztatis, illetve munkavégzés teljes idGtartama alatt rendelkezzenek azokkal. A Villalkozonak a
veszélyforrasokat €s az elleniik valo védekezés modjat, az egészséget nem veszélyeztets és biztonsagos
munkavégzés feltételeit az érintett munkavallalokkal meg kell ismertetni. Alvillalkozé igénybevétele esetén
a Villalkozé kételes a munka-, tiz- és kornyezetvédelmi oktatast alvallalkozoi tészére is tovibbadni. A
Villalkoz6 egyetemlegesen felel a kivitelezésbe éltala bevont alvillalkozok tevékenységeiért.

3. A Vallalkoz6 a munkavillaléi, alvillalkozoi munka-, tiz- és kétnyezetvédelmi oktatasait az épitési-
szerelési naploban vagy kiilon jegyzkonyvben kételes dokumentilni, és a jegyzékonyv egy masolati
példanyat, valamint a munkavallalok szakmai, illetve orvosi alkalmassigira vonatkozé dokumentumok
masolatait helyszinen tartani és Megrendel6 kérésére bemutatni.

4. A Villalkoz6 a kivitelezési munkak alatt koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy
megbizni), aki a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet (a tovibbiakban: Rendelet) 8. §-ban
meghatarozott feladatokat latja el.

5. A Villalkozonak biztonsagi és egészségvédelmi tervben meg kell hatiroznia az épitési munkahely
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozd egészségvédelmi és  biztonsagi
kovetelményeket, kilonos tekintettel a Rendelet 10. §-ban meghatirozottakra. A tervnek tartalmaznia kell
azokat a killonleges intézkedéseket, amelyek a Rendelet 2. szamui mellékletében felsorolt munkik
veszélyeinek kikiiszobolését szolgaljak (pl. vészhelyzeti elharitasi terv).

6. A Vallalkozé az altala munkavégzés céljara atvett épitési munkateriileten észlelt, a tevékenységet érinté
barmilyen munkabiztonsagi szabélytalansagot, kozvetlen vagy kozvetett veszélyforrast haladéktalanul
koteles irasban jelenteni a Megrendel6 képviselje felé. A Vallalkozé emellett koteles az altala észlelt
baleseti veszélyhelyzet kockazatit megsziintetni, illetve a legminimalisabb szintre csékkenteni.

7. A Villalkozénak a munkateriilet dtvételét kévetSen kételessége a munkat a hatilyos, munkavédelemrdl
52016 jogszabalyokban, elSirasokban (kiilondsen a munkavédelemrdl szolo 1993, évi XCIIL tv., a
végrehajtasarol szol6 5/1993. (XIL 26.) MiM rendelet, valamint a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiM egyiittes
rendelet) foglaltaknak megfelelGen végezni.

8. Olyan munkahelyen, ahol kiilénb6z6 munkiltatok alkalmazasaban 4ll6 munkavallalokat egyidejileg
foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben tébb 6nallé vallalkozé vesz részt, ott Vallalkozd elkészid, illetve
ellenSrzi a munkabiztonsagi és egészségvédelmi tervet. A munkabiztonsigi elSirasok be nem tartasa miatt
masnak okozott karért a Vallalkozot teljeskord felel6sség terheli.

9. A Villalkoz6nak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonsagainak megfelels, arra
alkalmas eszk6zzel, a kijelélt helyen és modon, a sdly- és mérethatirok betartisival szabad. A veszélyes
anyagok biztonsagi adatlapjat koteles a helyszinen tartani, és a munkavallalokat koteles az adatlap alapjan
kioktatni, és abban foglaltakat betartatni.

10. A Vallalkozonak az olyan jarmivekre, amelyek a kozforgalomban nem vesznek részt, a jarmivek
munkatertileten tartasinak miszaki feltételeirdl rendelkezd elSirasokat kell alkalmazni.

11. A Villalkozénak a veszélyforrasok ellen védelmet nyujté egyéni védSeszkozoket irasban meg kell
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hatiroznia, azokkal a munkavallaléit el kell litnia és hasznilatukat meg kell kovetelnie. Az egyéni
védSeszkozok mindsitd bizonyitvanyait, felilvizsgilati dokumentacioit, illetéleg azok hiteles maésolatait a
helyszinen kell tarolni és a Megrendel6 kérésére azokat be kell mutatni.

12. A Villalkoz6 a helyszinen kételes biztositani az elsésegélynyijtas személyi és targyi feltételeit.

13. A Villalkozé a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technologiakra, a
munkaeszkozokre, az egyéni véddeszkdzokre vonatkozd jogszabalyokban, szabilyzatokban és
szabvanyokban meghatarozottakat kételes a kivitelezés sorin maradéktalanul betartani és betartatni.

14. A Vallalkozé a munkavégzés helyszinén csak olyan munkaeszkozt tarthat és lizemeltethet, mely az
egészséget nem veszélyeztetd és biztonsigos munkavégzés kovetelményeit kielégiti, és rendelkezik az adott
munkaeszkdzre érvényes, kilon jogszabilyban meghatirozott megfelel6ségi nyilatkozattal, illetve
megfelel6ségi tantsitvannyal, és a berendezésen a munkabiztonsagi tizembehelyezési eljarast lefolytattak,
iizemeltetését irasban clrendelték, azokon az idészakos munkabiztonsagi felilvizsgilatokat elvégezték. A
fenti munkabiztonsigi dokumenticidkat, illetve azok hiteles masolatait a Vallalkozé koteles a helyszinen
tarolni, és azokat Megrendel6 kérésére bemutatni.

15. A Megrendel képviselGje a munka-, tliz- és komyezetvédelemre vonatkozo rendelkezések, el6irasok
Villalkoz6 részérdl torténd betartisat a helyszinen barmikor ellendrizheti. Ha a Megrendel6 képviselGje
azt észleli, hogy a Villalkoz6 ezen eldirdsokat nem tarja be maradéktalanul, felhivia a Vallalkozot a
kotelezettségszegés azonnali megszintetésére. Amennyiben a Vallalkozé ezen felszolitasnak 24 6ran beliil
nem tesz eleget, illetve a hidnyossigok az ismételt helyszini szemle soran tovabbra is fennallnak, Ogy a
Megrendel6 a kovetkezo intézkedeéseket teheti:

- a Villalkozdé kotelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatasat azonnali hatallyal
megtiltja, e veszély elhiritasara irainyuld tevékenységek kivételével;

- a Villalkozé veszélyek elharitisara tett intézkedéseit koteles a MegrendelS képvisel6jével
egyeztetni, késedelmes, szakszeritlen intézkedés esetén a Megrendel6 jogosult a
veszélyhelyzetet, szabdlytalansagot a Villalkozé koltségére megsziintetn;

- a Megrendelé munkavédelmi szakembere jogosult az ellenérzés koltségét (az Mvt. szerinti)
ismétl6dé, vagy stlyos szabélytalansagok észlelése esetén a Vallalkozéra tethelni (50.000,-Ft-
200.000,-Ft 6sszeghatarig).

16. A munkateriileten ellenérzést végzo hatdsagok vizsgalatainil a Vallalkozo csak sajat tevékenységét és
sajat munkavallaloit érintéen tehet nyilatkozatot, tovabba a vizsgalat soran meghatarozott kotelezettségeit
azonnali hatallyal kételes végrehajtani. Amennyiben a munkaterileten tartott hat6sagi ellendrzések
kévetkezményeként a Megrendel6vel szemben az ellendrzést végzé hatdsagok birsagot szabnak ki a
Villalkozé mulasztasabodl, szabalytalan munkavégzésébdl eredéen, tgy a Villalkozo koteles a
Megrendelének ily modon okozott kart megtériteni, a MegrendelS pedig jogosult a Villalkozoval szemben
barmilyen jogcimen fennéllé tartozasaba a kartérités cimén fennallé koveteléseket beszamitani.

17. A Villalkozé csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szitkséges biztositasokkal rendelkezd
munkavallalokat foglalkoztat, a MegrendelS fentiek elmulasztasabol eredé karat (hitelrontas, izletvesztés,
stb.) megtériti.

18. A Vaillalkoz6 a munkateriileten folytatott barminemd tevékenysége soran a tizveédelmi eléirasokban
(9/2008. 1L 22) OTM rendelet az Orszigos Thzvédelmi Szabilyzat kiadasirol) meghatirozottakat
maradéktalanul kételes betartani. A Megrendelonek fenti mulasztasokbdl eredé karat koteles megtériteni.

19. A Villalkozé a végzett tevékenységétdl, a munkahely jellemzéitSl, a munkaeszkozoktdl, az anyagok
fizikai és kémiai tulajdonsagaitd] fiiggden, az altala dtvett munkateriiletet kiteles az esetlegesen keletkez6
tizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel ellatni. Vallalkozé Megrendeld eziranyt utasitasat haladéktalanul
koteles teljesiteni.

20. Villalkozé az atvett munkateriileten koteles rendet és tisztasigot tartani, ¢s a tevékenységebdl
szarmaz6 hulladékot szelektiven gyfijtent.

21. Viallalkozé a munkavallaléit ért munkabalesetet ¢és munkavallaléi altal okozott tizesetet,
kornyezetszennyezést koteles a Megrendelének haladéktalanul bejelenteni, és a Megrendelét annak
kivizsgalisiba bevonni. A munkabaleseti, kareseti kivizsgilasi jegyz6konyvet az illetékes szervekhez
torténé tovabbitas elétt a Vallalkozo koteles MegrendelSnek jovahagyasra megkiildeni. A Vallalkozo
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koteles a Megrendel6 altal jovihagyott munkabaleseti, kireseti kivizsgaldsi jegyzékonyv egy eredeti
példanyat, a munkabalesetet, kiresetet kovet6 honap 8-ig a Megrendel6 részére megkiildeni. A Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekovetkezett munkabalesettel, karesettel
kapcsolatosan semminem kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felelGsség athéritasi koveteléseket nem timaszt,
ilyen igénnyel a Villalkoz6 a Megrendeld felé nem 1épher fel.

22. A Vallalkozo koteles munkijahoz munkavédelmi és tizvédelmi részt is tartalmazé technologiai,
miveleti karbantartasi utasitast késziteni, és azt a munkakezdés el6tt koteles bemutatni a Megrendels
felel6s vezetdjének.

16. Kifogasok - jogvita

A Felek vitds kérdéseiket kézvetlen targyaldsok tjin, békés Gton kisérelik meg rendezni. Amennyiben ez
30 napon beliil nem vezet eredményre, a felek megallapodasa alapjan a jogvita elbiralasara a hataskorrel
rendelkez6 Szolnok Virosi Birosag kizardlagos hatiskorét kotik ki

Egyéb, itt nem érintett kérdésck tekintetében a modositott Ptk. és Kbt., valamint az idevonatkozd
jogszabalyok el6irisai az iranyaddak.

A szerz6d6 felek kijelentik, hogy ezen szerzGdés a felek akaratinak kolesénds és egybehangzéd
nyilatkozataval:

- a Megrendel6 altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan jott létre,

- a szerzOdés részét képezi a jelen eljarashoz kiadott ajanlattételi TFelhivas, az ajanlattételi
Dokumentéci6, az ajanlatok kidolgozisara adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszok, a
kicgészito tajékoztatasban adott valaszok és a Villalkoz6 ajanlata.

Ezen szerz6dés 12 szamozott oldalt tartalmaz. Jelen szerzodés véleményeltérés nélkiil, valtozatlan
tartalommal érvényes. Szerz6dé felck czen szerzédést koleséndsen atolvastik, értelmezték és azt mind
szerzodési akaratukkal mindenben megegyezot alairtak.

Tomajmonostora, 2014. matcius 03.
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