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VALLALKOZASI SZERZODES

amely letrejott
egyrészt
név: Tomajmonostora Kézség Onkormanyzata
székhely: 5324 Tomajmonostora, Széchenyi ut 63.
addszam: 15733225-1-16
tOrzsszama: 15733225-8411-321-16
szdmlaszama: 70100066-11082998-00000000
telefon: (06) 59 / 356-301
fax: (06) 59 / 356-445
képviseli: Fazekas Szabolcs polgarmester tovabbiakban: mint Megrendeld
mastészt:
név: LAD - EP Epitéipari Tervezd, Kivitelezs és Kereskedelmi Kft.
székhely: 5322 Tiszaszentimre, v ut 14.
adbszam: 11442464-2-16
cégjegyzekszam: 16-09-005179
szamlaszama: 70100011-1104747-00000000
MKIK nyilvantartasi szam: 21A05329
telefon: (59) 516 — 059
fax: (59) 516 — 060
képviseli: Ladanyi Janos tovabbiakban: mint Vallalkozo,

kozott a Megrendeld dltal a Kézbeszerzésekrdl sz0lo 2011, évi CVIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik része szerinti nemzeti eljarasrend alapjan a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjara tekintettel, a
Kbt. 94-100. § alapjan szabalyozott hirdetmény kozzététele nélkiili tirgyalsos cljirs szabalyai alapjan az
alabbiak szerint.

1. Szerzddés targya

Felek rogrzitik, hogy Megrendelé kozbeszerzési eljards meginditasira ajanlattételi felhivast kaldott meg
legalabb harom ajanlattevé részére épitési beruhazis clvégzésére, amelyet a Vallalkozo nyert meg.

1.1. A szerz6dés targyat képezé épitési beruhazas megnevezése:

Epités-kivitelezési vallalkozasi szerzédés a Turisztikai attrakciok és szolgaltatisok fejlesztése EAOP-
2.1.1/A.1-12-2012-0061 "Tisza tavi templomok Gtjan"elnevezésti projekt megval6sitasa — Abadszalok —
Reformatus Templom rekonstrukeiojara, tekintettel az alabbi feladatellatasra:

Tervezés: 1 db a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatarozott tartalmu kivitelezési
dokumentacié elkészitése tekintettel Ajanlatkéré azon szandékira, miszerint a megvalosult létesitmeény
megévasa céljsbol miemléki védettség ald kivanja helyezni, igy a tervezés sorin az érintett Kulturalis
Orokségvédelmi Hivatal bevondsa és a vonatkozo tervek jovahagyasa sziikséges

Kivitelezés: 1 db komplett rekonstrukciés épitési miszaki megvalositas/kivitelezés az Ajanlattételi
iratanyagok részét képezd részletes koltségvetési kiirasnak megfelelé muszaki tartalomra tekintettel.

1.2. A teljesités helye:
5241 Abadszalok, Kisfaludy ut 13., Hrsz.: 802

1.3. A Megrendels koteles szerz6désszer(i teljesités esetén a tirgyi létesitményt atvenni, és az elvégzett
munkaért a jelen szerz8désben rogzitett villalkozoi dijat megfizetni.

1.2. A Villalkozé a tervdokumenticiét megvizsgilta, azt teljesnek és tovibbtervezésre valamint
kivitelezésre alkalmasnak talalta.
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2. Avillalkozasi dij

2.1. A teljes munkdkra vonatkozdan:

Abédszaléki Reformdtus Templom rekonstrukcidja tervezéssel

Netto: 32.351.933.- Ft

AFA 27 % 8.735.022.- Ft

Brutté ajanlati ar: 41.086.955.- Ft azaz:
negyvenegymillié- nyolcvanhatezer- kilencszazétvenst 00/100 forint

melybdl:

Epités kivitelezés koltsége:

I*I\Tetté: 30.951.933.- Ft

AFA 27 % 8.357.022.- Ft

Brutté ajanlati ar: 39.308.955.- Ft AZaz:

harminckilencmillié- haromszaznyolcezer- kilencszazotvenst 00/100 forint

Tervezés koltsége:

Netto: 1.400.000.- Ft
AFA 27 % 378.000.- Ft
Brutté ajanlati ar: 1.778.000.- Ft azaz:

egymillié- hétszazhetvennyolcezer 00/100 forint

A fenti Gsszeg cgyOsszegl atalanyir, amely fedezetet nyGjt mindazon munkak elvégzésére és
felmeriilé koltségekre, melyet a szerz6dés elvégezendd munkaként felsorol, és amelyek szitkségesek
az . pontban meghatarozott munkik komplett teljes korli megvaldsitisahoz, figyelembe véve a
helyszini korilményeket és adottsagokat.

Az igazolt teljesités ellenértékeként kiallitisra kerilé szamlik a tervezés tekintetében az
utdfinanszirozas, a kivitelezési munka tekintetében a szallitéi finanszirozas szabalyai szerint keriilnek
megtéritesre.

A vallalkozot dij a megjelolt sotszamu timogatasi hatarozat szerinti FAOP-2.1.1/A.1-12-2012-0061
jelt forrasbol torténik 100,00 % mértékben. Az addzas rendjérdl szoléd 2003, XCIL torvény 36/A. §-
anak valo megfelelés a pénzigyi teljesités feltétele. A kifizetés forintban torténik.

A kifizetés soran figyelembe kell venni az alabbi vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseket is:

4/2012. (TI1.1.) BM. rendelet, 36/2011. (XI1.31.) Kotm. rendelet, 2003. évi XCIL. torvény (Art)
36/A. §.

Az Afa tv. (2007. évi CXXVIL térvény) 142.§ (1) bekezdés b) pontjara hivatkozassal az altalanos
forgalmi ad6 tekintetében a forditott adozas szabilyai irdnyadok (az épitési munka engedélykoteles),
azzal a kitétellel, hogy Ajanlatkérs/Megrendel addszama ,,17 jeld, igy a szamldkat brutté értéken
képes befogadni, a tovabbi ajanlati részek megvaldsitisa nem tartozik a forditott adézasi szabalyok
hatdlya ala.

A szamldk benytjtasara és teljesitésére a Tamogaté vonatkozo végrehajtasi rendeleteit figyelembe kell
venni, melynek megismerését Ajanlattevének onkéntesen villalnia sziikséges.

A Kbt. A 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint az a 131. §-ban meghatirozott feltételek a
szerzodésnek akkor is részei, ha a felek ezektSl nem vagy - ide nem értve a (2) bekezdés szerinti
esetet - ezektdl eltérGen allapodtak meg.

A fizetés a 306/2011 (XIL.23.) Korm. rendelet 14.§- ra tekintettel a szerzGdésben meghatirozott
modon és tartalommal torténd teljesitése alapjan a hatilyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelGen
torténik.

Ajanlatkéré a szerzédésben rogzitett pénziigyl iitemezés szerint fogadja be a vallalkoz6
szabalyszerten kiallitott, leigazolt szamlajat.
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3. Fizetési biztositék

3.1. A Megrendel§ e szerz6dés aldirasaval igazolja, hogy a megvaldsitas pénziigyi fedezete rendelkezésére
all illetve arra vonatkozéan timogatasi hatdrozattal biztositotta fedezetét.

3.2. Ajanlattevd a Kbt. 131. § (1) pontjaban, valamint a 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet 12.§- ban
leirtaknak megfeleléen eléleget kérhet. Az eldleg alapja a szerzodésben foglalt teljes nettoé
ellenszolgaltatis értéke. Ajanlatkérd a szerzédéses osszeg 30 Yo-ig biztosit elSleget a nyertes
ajanlattevének, amennyiben erte ajanlattevé igényt tart. Az elSleg az elsé részszamlaban keriil
elszamolasra,

Az igényelt eloleg mértéke: eléleget nem igénylek

- - AR magyar forint, mely a teljes netté megvalositasi koltség ... %-a.

Az eléleg vonatkozasiban a szerzédés elszamolhaté sszegének 1090-a és az igényelt szallitoi eléleg
killénbézetére jutd timogatas dsszegének megfeleld mértékd, az NFU javira 52016, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szerinti biztositék-nyujtas kotelezettséget ir elo.

A gazdasigi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallit6 cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségvisel6jének
vagy legalibb 50%-os kézvetlen tulajdonrésszel rendelkez6 tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalabb
50%-0s kozvetlen tulajdontésszel rendelkezé természetes személy tulajdonosainak kezességvillalasa,
vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami
kezesség is elfogadhaté a szillitoi elSleg biztositékakent.

4. Teljesitési hatarido
1.1. Kivitelezési és tervezési munkavégzés id6szaka:

Abadszal6ki Reformatus Templom trekonstrukcidja kiviteli tervezés
Tervezés kezdésének napja: 2014/marcius /04.
Tervatadas-atvétel napja: 2014/ matcius /27.

Abadszal6ki Reformatus Templom rekonstrukcidja (kivitelezés)
Munkaterilet atadas-atvétel napja: 2014/ marcius /28.
Munkakezdés napja: 2014/ aprilis /01.

Miiszaki atadas-atvétel napja: 2014/szeptember 30.
Eloteljesités lehetséges.

5. Miiszaki megvalositas, teljesités

5.1. A Villalkozo a kiirasnak megfelelSen végzi el az 1.1. pont szerinti munkalatokat,

Villalkozé a szerzédés targyat képezé munkikat az ajanlattételi felhivas és dokumentacio,
engedélyezési tervek, az épitési engedély, a szakhatosagi allasfoglalisok valamint jelen szerzodés
alapjan végzi, a vonatkozo hatalyos eurépai szabvanyokkal 6sszhangban 1évé magyar szabvanyoknak,
jogszabalyoknak és érvényes eléirisoknak megfelelGen, 1. osztalyd mindségben.

5.2. Vallalkozé jogosult - Megrendelé clézetes jovihagyasa mellett - a tervben meghatirozott anyaggal
egyenértékii anyagot beszerezni, beépiteni abban az esetben, ha az anyag gyartisa megszint,
beszerzése az iitemtervben rogzitett teljesitést befolyasolja, errél villalkozo a gyarto irasos
nyilatkozatat csatolja. Az anyagvaltozas miatti esetleges tobbletkoltség Vallalkozot terheli.

5.3. Pot, és tobbletmunkak elszamolsira a teljesités sorin a Villalkozo jelen szerzédés keretein beliil

nem jogosult. Ezen munkakra iranyulé szerzGdéskotés vagy médositis csak és kizarolag a
készbeszerzésekr6l szol6 2011, évi CVIIL torvény betartdsival torténhet. A pétmunkak dija a
Villalkozé altal az alapszerzédéshez késziilt bearazott koltségvetés szerint, annak hianyaban kozos
megegyezéssel keriil megallapitsra. Villalkoz6 javaslatot ad, melynek elfogadasarol a Megtrendel6 a
Kbt. erre vonatkozé rendelkezéseit figyelembe véve dént, a potmunka sziikségességét és
engedélyezését az épitési naploban is rogziteni kell Amennyiben az engedélyezési, kivitelezési
tervdokumenticiétol és a miiszaki kiegészitésektél, valamint az ajanlatkérési dokumentaciotol valo
eltérések miatt potteljesitések valnak sziikségessé, arra vonatkozban Villalkozo javaslatot ad, melynek
elfogadasardl a Megrendelé a Kbt. erre vonatkozo rendelkezéseit figyelembe véve 15 napon beliil
dont.
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54. A potmunka elszimolisa tételes formaban az alibbiak szetint torténik: a kiirdsnak megfelelé
potmunka elszamoldsa azonos az ajanlat készitése sorin alkalmazott arképzéssel igy kiilondsen
anyagar, dij, rezsioradij.

6. Munkateriilet

6.1. A MegrendelS biztositja, hogy a jegyz6kényv szerint dtadott munkateriilet munkahelynek alkalmas
allapotu és kizarolagos hasznildja a Villalkozé.

6.2. A Villalkozé a sajat koltségén gondoskodik az atvett munkaterilet és a leszallitott anyagok,

berendezések biztonsigos Grzésérdl, a munka-, tiiz-, kérnyezet- és zajvédelmi elSirasok betartasarl,
tovabba a munkaterilletek biztonsagos, keritéssel torténd elhatirolasirdl és a helyszin biztonsigos
kézlekedésének biztositasirdl. E - kotelezettségének megszegésével és tevékenységével barkinek
okozott, barmely kart Vallalkozé viseli.
A Villalkoz6 kételes a miszaki ellen6ton keresztil a Megrendelének elére legalibb 5 nappal
bejelenteni, hogy a beruhazissal érintett épilet teriiletén beliil elzart épitési tertiletre milyen
természetes, jogi személyek, jogi személyiség nélkiili gazdasagi tirsasigok alkalmazottai, képviseli
léphetnek be. A belépésre jogosult személyeket név szerint is meg kell nevezni.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés elérehaladasirdl havonta a miiszaki ellenér
felé jelentést készit.

Villalkoz6 villalja, hogy a kivitelezés soran az alvillalkozokkal elérehaladisi bejarast tart, amelyrél a
Megrendel6t koteles értesiteni és amelyen esetenként Megrendeld is jogosult részt venni.

A kivitelezés sorin hetente egy alkalommal a Villalkozénak koordinicids egyeztetést lehet tartani. A
koordinacios egyeztetésre meg kell hivni a Megrendeld képviseljét, a bonyolitot, és szitkség szerint
mas személyeket.

6.4. A Villalkozo tevekenységével 6sszefiiggd karokra a Megrendeld felelésséget nem villal és nem nyuijt
téritést. A Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a karok elharitasira, sajat nevére és felel3sségére
vonatkozo, ezen beruhizasra vonatkozéan — a munkateriilet ataddsa napjatdl a jotallasi id6 utolso
napjig — is érvenyes, az ajanlati dokumenticié szerinti tartalmi épitési feleldsségbiztositassal, melyet
a jelen szerz6dés aldirisakor Megrendelének atad. Ennek elmaraddsabél eredé jogk6vetkezmények
teljes egészében Vallalkozot terhelik. A biztositassal nem fedezett, de a Vallalkoz6 tevékenységével
felrohat6an okozott kirokat a Villalkozé viseli, illetve a felmeriils kéltségeket fizeti.

6.5. A Villalkozot az épitési tevékenység soran a Megrendelnek és/vagy harmadik személyeknek okozott
karok tekintetében teljes kol kartéritési kotelezettség terheli.

6.6. A Megrendel6nek felrohato késedelmes munkateriilet szakasz ataddsa esetén teljesitési késedelem
torténik. Ebbol kovetkezben a szerzédés szerinti teljesitési hataridé modosulhat, melynek médositott
idopontjat a felek kozos megegyezéssel hatdrozzak meg.

6.7. A Villalkozo és az alvallalkozék kotelezettsége a tiz-, munka- és kérnyezetvédelmi eléirisok
betartasa.

6.8. A Villalkoz6 a munkavégzés soran az épitéssel Osszefiiged zaj, rezgés, por szennyezédésekre
vonatkozo elSirasokat betartja, a munkateriiletrsl az épitkezéssel okozott szennyezédést, bontasi
anyagot, épitési tormeleket és a munkavégzéshez nem szitkséges épitési berendezéseket folyamatosan
eltavolitja.

6.9

-

A Villalkozé kotelezettséget villal arra, hogy az ltala végzett kivitelezési munkak teljes idétartama
alatt a jelen beruhdzas épitkezéssel nem érintett részének zavartalan mikodését biztositia, a
kornyeken €6 lakok pihenését, éjszakai nyugalmat a munkavégzés soran nem zavarja.

6.10. A kivitelezés soran csak a hatalyos épitési eldirasok és szabvanyok szetinti mindsitéssel rendelkezé 1.
osztilyu tervez$ altal elfirt mlszaki paramétereket biztosité anyagok, szerkezetek, berendezések
hasznalhatok fel, amelyek alkalmassagat Vallalkozé szavatolja.

6.11. A jovihagyott kiviteli tervtdl eltéré miiszaki megoldast a Villalkozo csak a Megrendeld clézetes
irasbeli j6vahagyisaval alkalmazhat.
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6.12. A Felek megillapodnak abban, hogy amennyiben vita alakul ki kézottiik, hogy a kivitelezés a kiviteli

tervnek és az épitési naploban tdrtént bejepyzéseknek megfeleléen tortént-e, és ebben harom
munkanapon belil egyezségre nem jutnak, a vita eldontése érdekében a kozvetit6i tevékenységrol
sz0l6 2002. évi LV. torvény alapjan kiilsé igazsagugyi szakeértot vesznek igénybe.
A szakértd dijit az fizeti meg, akit a szakértéi vélemény elmarasztal. Amennyiben a szakértdi
vélemény a Vallalkoz6t marasztalja el, a Villalkozd megfizeti Megrendelnek a késedelmi kotbért és a
kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhat6 ténylegesen bekovetkezett karit. Amennyiben a
szakért6l vélemény a Megrendelét marasztalja el, a Megrendel6 a végszamla kifizetésekor fizet
késedelmi kamatot, valamint megtérii a Vallalkozé dokumentummal igazolhaté ténylegesen
bekovetkezett karat.

7. Megrendel6i szolgaltatasok

7.1. A Megrendel6 a szerz6déskotéskor 2 példany komplett tervdokumentaciot ad at a Vallalkozonak.

7.2. A Megrendel6 biztositja a munkavégzés lehetGségét 6-20 6ra kozott, hétvégén és linnepnapokon
el6zetes bejelentés alapjan. 20 6ra utani munkavégzéshez a Megrendel6 nem jarul hozza.
A munkateriilet megkozelitése a munkatertilet atadas-atvételérdl készilt jegyz6konyvben régzitettek
szerint torténik.

8. Képviselet — ellendrzés

8.1. Megrendel6 miszaki ellenorzéssel megbizottja a munkateriilet atadas-atvétele soran kertil
megnevezeésre.

8.2. A Villalkozo szakagi felel6s miiszaki vezetinek neve —a 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint:
Felel6s miiszaki vezeto:

Neév: Ladanyi Janos

Tel./fax: 59/516-059, 59/516-060.
Cime: 5322 Tiszaszentimre, Iv Gt 14.
Jogosultsaga: MV- hp /B-MEK-16-00513

8.3. A Villalkozé a munkateriilet atadis-atvételének idépontiatél koteles | Epitési naplot” felfektetni és
vezetni az. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A naploban kell a megvalositassal és a
Megrendelé helyszini ellenorzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni, melyre a 8.1. és 8.2,
pontban felsoroltak jogosultak.

8.4. Az épitési naploba torténé bejegyzésre legkésdbb 8 naptari napon belil koteles valaszolni a
bejegyzésre jogosult masik fél. EllenGrzés, ellenjegyzés elmulasztisa a bejegyzés elfogadasat
eredményezi, minek minden kovetkezményét mulasztott tartozik vallalni. Az épitési naploba tartozo,
de csak szoban kozolt felhivas, valasz a felek kozott semmis.

9. Teljesités fogalma

9.1. A kivitelezési munka csak a Megrendel6 altal a Villalkozé rendelkezésére bocsatott engedélyes és
kiviteli tervek birtokaban kezdheté meg. A Vallalkozé ajanlata az ajanlati felhivas dokumentaci6iban
meghatarozott miszaki tartalomra terjed ki,

9.2. A szolgaltatast jelen szerzédés alapjan felek kozott teljesitettnek kell tekinteni akkor, ha minden
lényeges elemére tett vallalds megvalosult.

Természetbeni eredménye olyan muszaki egység /illetve egységek/, melyek szolgiltatisaikban
biztositjak a rendeltetésszert hasznalat feltételeit.

10. Mindségi kovetelmény

10.1. A teljesités minésége: MSZ szerinti 1. osztaly, a vallalkozo altal beépitett szerkezetekre, berendezési
targyakra vonatkozoan.
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10.2. A Vallalkoz6 csak és kizarélag olyan munkarészeket jelenthet clvégzettnek, kezdeményezve annak
miiszaki ellenori atvételét, amely tekintetében a lebonyolité felé irasban atadta az érintett munkarész
elismert és szavatolt 1. osztilya teljesitési nyilatkozatt, fiiggetlendl attél, hogy a Villalkozé maga,
vagy valamely a teljesitésben résztvevé alvallalkozoja, illetve mas kézremikoddje teljesitette.

10.3. A szerzdés teljesitéséhez szitkséges atadni a beépitett anyagok tekintetében az Epitési torvény és a
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerinti minéségi megfelel6ségi igazolasat.

11. Bontott vagy felesleges anyagok

11.1. Bontisi munkik megkezdése elétt Megrendelé és Villalkozd a varhatéan kinyerhetd anyagok,
felszerelések felmérését kozosen elvégzik, melyrdl jegyzokonyvet készitenek. A jegyzékonyvben
rogzitik azon anyagok, felszerelések stb. megnevezését, amelyckre a Megrendeld igényt tart.

11.2. A Megrendelé iltal atvett anyagokon kiviili bontott anyagokat a Villalkozs szabadon hasznosithata,
az épitési tormeléket koteles elszallitani. A 11.1. pontban hivatkozott jegyz6konyvben felsorolt és a
Megrendel6 altal atvett anyagokért az 4atadas idSpontjatél kezdédéen Vallalkozd semmiféle
felelosséget nem villal.

11.3. Villalkoz6 kételes a bontasi anyagokat, hulladékot, kérnyezetkarosité anyagokat a komyezetvédelmi
kovetelményeknek megfeleléen kezelni és elhelyezni a 180/2007. (VIL 3.) Korm. rendelet 45/2004
(VIL. 26) BM-KvM rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésénck részletes szabilyai alapjan.
Amennyiben a kivitelezés sorin a Villalkozé a munkajatdl fiiggetlen kornyezetszennyezésre, karosito
vagy veszélyes anyagra talal, haladéktalanul koteles értesiteni a Megrendel6t és a kivitelezést az érintett
tettileten le kell allitani, amig a veszélyhelyzet elhdritisirol a Megrendel6 intézkedik.

12. Atvétel

12.1. A szerz6deésben vallalt munkak befejezését Villalkozo irasban 8 nappal elére koteles kézolni.

12.2. Az atadas-atvételi eljarison a Vallalkozé koteles 2 pld. Megvalésulasi tervdokumenticiot, bemérési,
ellenérzési adatokat valamint minden a megvalésitashoz kapcsolédé dokumentumot hasznalati és
karbantartasi utasitds dtadni a Megrendeld részére.

12.2. Az atadis-atvételi eljards, valamint az utd-felilvizsgalat eljaras sorin felek a Ptk. 405. §-a szerint
jarnak el.

12.3. A teljesités akkor mindsil elfogadottnak, igy az atadas-atvételi eljarasnak is feltétele, ha a Vallalkozé
a beépitett anyagokrol megfeleléségi tandsitvinyt ad ki. E dokumentumok hianyaban a teljesités nem
minésiil  elfogadotnak. A megfelel6ségi  tanusitvanyokat ellendrizheté moédon  t6rténd
rendszerezésben munkafazisonként, és eredetben kell 4tadni.

12.3.1. Villalkoz6 kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapjan a villalkozé nem fizet,
illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tirsasig tekintetében meriilnek fel, és
melyek a vallalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

12.3.2. Villalkoz6 kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjan a szerz6dés teljesitésének
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhetévé teszi és a
Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti tigyletekrél az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

12.3.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdés a) pontja alapjan megrendelS jogosult és egyben koteles a szerzGdést
felmondani - ha sziikséges olyan hatiridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha
a) a vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé pazdasigi tirsasig, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

b) a vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasigi tarsasigban, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

12.3.4. A Kbt. 125. § (6) szerint a 4.8. pont szerinti felmondas esetén a vallalkoz6 a szerzédés
megsziinése elStt mar teljesitett szolgaltatas szerz3désszerd pénzbeli ellenértékére jogosult.
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12.4. Vallalkoz6 teljesitésében — a Kbt. 128.§ (3) bekezdés szetint kivétellel — koteles kozremikodni az
olyan alvéllalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési cljarisban részt vett a Vallalkozo
alkalmassiganak igazolasaban. A Villalkoz6 koteles a Megrendelének a teljesités soran minden olyan
— akir a koribban megjeldlt alvillalkozd helyett igénybe venni kivant — alvillalkozé bevonasit
bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrol
is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all az 56. § — valamint, ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd eldirta, az 57. § — szerinti kizar6 okok hatalya alatt. (IKKbt. 128,

§ (2) bekezdés)

12.5. Az olyan alvallalkozd vagy szakember (a tovibbiakban e bekezdésben: alvillalkoz6) helyett, aki vagy
amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkoz6 alkalmassaganak igazolasaban, csak a
Megrendel6 hozzdjarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvillalkozo, ha a
szerzodéskotést kovetben - a szerzédéskotéskor eldre nem lathato ok kovetkeztében - bedllott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithato hibas teljesitése miatt a szerzodés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozoval, és ha a Vallalkozé az Gj alvillalkozéval
egyutt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelménycknek, melyeknek a Vallalkozo a
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval egyttt felelt meg. (Kbt. 128. § (3) bekezdés).

12.6. A miszaki atadas minimalis iratai:

- épitési napld
- megfelel6ségi tanusitvanyok

13. Pénziigyi - fizetési feltételek

13.1. Az épitési, kivitelezési tevékenység a szallitdi -, mig a kivitelezési tervezési szolgiltatas az
utofinanszirozas szabalyai szerint szamolhato el az alabbi tészletek alapjan:

A 4/2011 (1. 28) Kormanyrendelet hivatkozott 57/A. § (1) bekezdése alapjan Ajanlatkéré a
kivitelezési munkak megvaldsitasira biztositja a Vallalkozo részére a szerz6dés elszamolhatod Gsszege
30%-4nak megfeleld mértéki szallitoi eldleg igénylésének lehetGségét, amennyiben erre Ajanlattevo
igényt tart.

Ajanlatkéré az eldleg vonatkozdsiban a szerzédés elszamolhaté Gsszegének 10%-a és az igényelt
szallit6i eldleg kilonbozetére jutd timogatas Gsszegének megfelelé mértékd, az NFU javara sz6l6, a
Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztositék-nyujtas kotelezettségét ir elo.

A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallité cégjegyzésre jogosult vezet tisztségvisel6jének
vagy legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkez6 tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalabb
50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa,
vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami
kezesség is elfogadhatd a szallitoi eldleg biztositékaként.

Az épitési és tervezési szolgiltatds ellenértékét Ajanlatkérd az igazolt és szerzédésszerl teljesitést
kovetSen, hibatlan és hianytalan modon benyijtott szamla ellenében, a szamla kézhezvételét
kovetGen a Kbt. 130. § (4) bek. alapjin teljesiti atutalassal. Az ajanlatkéroként szerzédo fél a
szerzbdes teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb
az ajanlattevoként szerz6dS fél teljesitésétdl, vagy az errdl szold irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitott tizenot napon belil irasban kételes nyilatkozni.

Vallalkozé az elSleg megszerzésén kiviil teljesitésaranyosan az alabbi titemek szerint jogosult szamlait
benyudjtani:

1. részszamla: kivitelezési tervdokumentaci6 atadasat koévetden, a tervezési munkalatok befejezésére
prognosztizaltan az utofinanszirozas szabalyai szerint

2. részszamla: az épitési megvaldsitas legaldbb 40%-o0s késziltségnél, szallit6i finanszirozas alapjan

3. tészszamla: az épitési megvaldsitas legalibb 70%-os késziiltségnél, szallitoi finanszirozas alapjan

3 db részszamla és a végszamla (szallitoi finanszirozas) alapjan benyujtasara jogosult. A végszamla a
prébaiizem lefolytatasa utan a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kévetSen valamint a
végleges berendezések belizemelése utin nygjthaté be. Az elSleg az elsé részszamliban keril
elszamolasta.

, i, -



A szerz6dés szerinti, tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas100,000000 %o-it a
Kozremikods Szervezet EAOP-2.1.1/A.1-12-2012-0061 palyazati forrasbol fizeti ki magyar forint
(HUF) egységben.

Az adozas rendjérdl sz6l6 2003. XCIL torvény 36/A. §-dnak valé megfelelés a pénziigyi teljesités
feltétele. A kifizetés forintban torténik.
A kifizetés soran figyelembe kell venni az alabbi vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseket is:
- 4/2012. (I11.1.) BM. rendelet,
- 36/2011. (XIL.31.) Korm. rendelet,
- 368/2011 (X11.11.) Korm. rendelet,
- 2003. évi XCIL torvény (Art) 36/A. §.

2007. évi CXXVII. torvény
Az Afa tv. (2007. évi CXXVIL torv eny) 142.§ (1) bekezdés b) pontjara hivatkozassal az altalanos
forgalmi ado tekintetében a forditott adézas szabilyal iranyaddk (a megvaldsitas épitési hatosagi
engedélyes tevékenység), azzal a kitétellel, hogy Ajinlatkéré/Megrendel addjogi stitusza ,,1” jeld, igy
a szamlakat brutto értéken képes befogadni.
A szamlak benyijtasara és teljesitésére a Timogatd vonatkozé végrehajtasi rendeleteit figyelembe kell
venni, melynek megismerését Ajanlattevének onkéntesen vallalnia szikséges.
A Kbt. A 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint az a 131. §-ban meghatirozott feltételek a
szerzédésnek akkor is részei, ha a felek ezekrdl nem vagy - ide nem értve a (2) bekezdés szerinti
esetet - ezektdl eltéren allapodtak meg.

13.2. A kifizetés a miszaki ellenér altal leigazolt és benyujtott szamla alapjan, banki tutaldssal, a minden
tekintetben megfeleld formaji és tartalmi szamla befogadasat kévetéen torténik.

13.3  Mind a MegrendelS, mind a Villalkozé belféldi adéalany. A 2007. CXXVIL altalinos forgalmi

ado6rol sz6l6 torvény 142.§ (1) bekezdés b) pontjira tekintettel a tevékenység épitési engedélykoteles, igy a

forditott ad6zas szabalyai iranyadok azzal, hogy AjanlatkérS/Megrendels adéjogi statusza ,,17 jeld, igy a

szamlakat brutt6 értéken képes befogadni.

13.4.Megrendel6 fizetési késedelme esetén Megrendeld koteles a Vallalkozé részére fizetendd ellenérték
utan a jegybanki alapkamatban meghatirozott mértéki késedelmi kamat megfizetésére.

13.5.A Megrendel a 2003. évi XCIL tv. — Art. - 36/A § értelmében a havi netté 200,000.-Ft értéket elérd
szamlakat abban az esetben fizetheti ki, ha a Villalkozé bemutat, 4tad vagy megkiild a tényleges
kifizetés idopontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes adétartozasi
igazolast, vagy a Villalkoz6 a kifizetés idSpontjdban szerepel a koztartozasmentes adézdi
adatbazisban.

A Villalkozo az alvillalkozdival kapcesolatban — amennyiben vannak/lesznek — az Art. 36/A §
szabalyai szerint koteles eljarni.

14. Szavatossag — jotallas, kotbér

14.1.A szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy az épitési beruhdzas miszaki specifikicidhoz igazodva a
Villalkoz6 altal nyjtott altalinos jotallas szabalyait a mindenkori hatalyos jogszabalyok, kiilénosen az
egyes cpiiletszetkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra keriils termékek kotelezd alkalmassigi
idejérdl sz616 12/1988.(X11.27.) EVm-IPm-Km-MEm-KVm egyiittes rendelet 4ltal meghatirozott
feltételek alapjan hatarozzak meg, mértéke 36 honap.

A Megrendel6 garanciilis tigyekben a Vallalkozéval tart kapcsolatot, a Villalkozé megrendelésére
kils6é fel dltal szallitott anyagok, berendezésck vonatkozasiaban a garancia érvényre juttatisa a
Vallalkozo kotelezettsége.

14.2.A Villalkozo jotallasa megszinik: rendeltetésellenes hasznalat vagy rongalas koévetkeztében,

karbantartas és javitas kotelezettség elmulasztisa esetén, amennyiben az a Megrendelét terheli,

14.3.Amennyiben a Villalkozonak felrohatéan a jelen szerzédés 4. pontjaban rogzitett véghataridét a
Villalkoz6 elmulasztja, a Megrendel6 vele szemben kotbérigényt jogosult érvényesiteni. A késedelmi
kotbér mértéke a nettd vallaldsi ar 0,1 %o-a, azaz
32.352.- 00/100 forint/nap, maximum 60 nap.

A meghitsulasi kotbért kell fizetni a teljesités lehetetleniilése, valamint szerzédésben vallalt miszaki
tartalom jelent6s eltérése esetén, melynek Gsszege a nettd vallaldsi ar 3%-a azaz

970.558.- 00/100 forint
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Meghitsulas a 60 napot meghalad6 késedelem.

Amennyiben a Villalkozé hibasan teljesit hibas teljesitési kotbér megfizetesére kotelezett. A hibas
teljesités megallapitasa a miiszaki ellendr feladata. A hibis teljesitési kétbeér mértéke a hibaval érintett
teljesités nett6 értékének 2 %o-a.

14.4.A felek régzitik, hogy a kivitelezés megvalositisinak folytonossagat akadilyozo, vagy veszélyeztetd
barmely a Vallalkoz6 érdekkoétébe tartozo tevékenység, mulasztas, vagy késedelem a szerzédés
azonnali, feltétel nélkiili felmondasat vonja maga utan.

15. Egyéb megillapodasok

15.1. A Vallalkozé kételezte magat, hogy a birtokiba kertilt adatokat, terveket, illetve egyéb informaciokat
bizalmasan kezeli, azokat csak a targyi munka megvalésitisahoz hasznélja fel és harmadik személy
szamara a hozzaférés lehetGségét meggatolja.

15.2. A szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggd minden ado-, vam- és egyéb jarulékos koltség a Vallalkozot
terheli, amely nem érinti a 13.4. pontban részletezett, jogszabilyi rendelkezésen alapuls AFA
megfizetési szabalyozast.

15.3. A Villalkoz6 a jelen szerzédésben meghatarozott egyOsszegh vallalasi arért teljes korien vallalkozik a
szerz6dés targyanak megvalositasara.

15.4.A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kialkudott 4talanyir, a jelen szerzGdésben hivatkozott terveknek, az
érvényben 1évé jogszabalyok és egyéb miiszaki elGirasok szerinti megvalositashoz valamennyi munka
ellenértékét, a Vallalkozé valamennyi anyag- és munkadijkoltségét és a vallalkozas teljesitésével
kapcsolatban felmeriilt valamennyi egyéb koltséget (kilonésen szllitasi koltségeket, adokat a
Villalkozé munkavallaléinak munkabérét és jarulékait, kilfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi koltségeket, vamkoltségeket, vaimpotlékot, a teljesitéshez sziikséges teljesitési koltségeket,
ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasi épiiletek és teriiletek megvalositast koltségeit, ezek
hasznélati, illetve iizemeltetési kéltségeit, jelen szerzédésben régzitett szolgaltatasok ellenérteket,
illetve a vizszintes és fiigpbleges anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozo altal hasznalt munkateriilet
Srzési koltségeit, a Villalkozo dltal végzett munkak megévisi koltségeit, valamint a fel- & levonulassal
kapcsolatos Gsszes koltséget, beleértve ezen tevékenységek végzése kbzben esetlegesen okozott karok
helyrellitisi koltségeit is és minden egyéb mellékkoltséget ugy, mint pl. biztositas, ideiglenes
energiacllitis, engedélyezési koltségek, a kozat és egyéb teriiletek lezdrasanak, forgalom elterelésének
teriilet igénybevételi dijat) fiiggetleniil azok jellegétél magiban foglalja.

A szerzédésben nevesitett jogcimeken feliil Vallalkozo egyéb cimen dijazasra, potmunkadijra vagy
tobbletmunkadijra nem jogosult.

15.5. Jelen atalinydijas megallapodas alapjin Vallalkozé kotelezettséget villal a teljes mennyiségért €s
hisnytalansagért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek elGirva a tervdokumentacioban,
viszont a szakmai szokdsok szerint hozzatartoznak a szerz6dés targyanak kifogastalan, teljes kora
kivitelezéséhez, Villalkoz6 kijelenti, hogy az ataldnyirat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg,
az arat az esetleg elére nem lathaté munkakra, raforditisokra és koriilményekre, illetve az esetleges
miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokra tekintettel hatarozta meg.

15.6. Felek megllapodnak abban, hogy amennyiben a csapadék mennyisége, vagy mas rendkivili idojarasi
kériilmény huzamosabb ideig lehetetlenné teszi a Vallalkozd munkavégzését, és ezt az épitési naploba
torténd bejegyzéssel a Megrendelé miszaki ellendre igazolja, akkor a kivitelezés véghatarideje az igy
igazolt napok sziamaval médosul. Vallalkozé minden téle telhetot megtesz annak érdekében, hogy a
fent emlitett, id6jarasbél fakadé hatarids moédosuldst a munkik atszervezésével, atiitemezésevel
elkeriilje. Véllalkozé Megrendel6t és a miiszaki ellendtt a csapadékos id6jarastol haladéktalanul faxon
és e-mailben értesiti.

15.7. Esetlegesen felmertl6 tobblet tevékenységek ellenértéke, melyek a tételes bearazott koltségvetésben,
a miiszaki leirasban, valamint az ajanlati dokumenticiéban sem szerepelnek, illetve a jelen szerz6dés
megkétése utin, elore nem latott okbol meriiltek fel, nem szdmolhatok el.

15.8. Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

15.9. Utofeliilvizsgalati eljaras: Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven belil a munkit ujbol meg
kell vizsgalni (utofeliilvizsgalati eljards). A megrendelS késziti el6 az utofeliilvizsgilat eljarast és hivja
meg arra a villalkozét. Az utofeliilvizsgilati eljards soran megallapitott hianyossagok kikiiszobolesére
a vallalkozé 60 napon beliil, sajat kéltségén koteles.
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15.10. Munkavédelmi részletek:

1. A Villalkoz6 a munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsagos és az egészséget
nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden tekintetben — személyi, targyi, komyezeti tényezdk —
biztositva vannak.

2. A Vallalkozo teljes korl felelésséggel tattozik azért, hogy mind alvillalkozéi, mind alkalmazottai a
munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakér megvaltozisakor, G kockazatok
megjelenésckor, az egészséget nem veszélyezteté és biztonsigos munkavégzés kovetelményeinek
megvaltozasakor olyan munka-, taz- és kornyezetvédelmi oktatisban részesiiljenek, hogy elsajatitsik az
egeszséget nem veszélyezteté és biztonsigos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, és a
foglalkoztatas, illetve munkavégzés teljes id6tartama alatt rendelkezzenek azokkal. A Villalkozénak a
veszélyforrisokat ¢és az elleniik valé védekezés modjat, az egészséget nem veszélyeztetS és biztonsdgos
munkavégzés feltételeit az érintett munkavallalokkal meg kell ismertetni. Alvallalkozé igénybevétele esetén
a Vallalkozo koteles a munka-, tiz- és komyezetvédelmi oktatast alvallalkozoi részére is tovabbadni. A
Villalkoz6 egyetemlegesen felel a kivitelezésbe altala bevont alvallalkozék tevékenységeiért.

3. A Villalkoz6 a munkavillaloi, alvallalkozéi munka-, tiz- és kérnyezetvédelmi oktatasait az épitési-
szerelési naploban vagy kiilon jegyzokonyvben kételes dokumentilni, és a jegyzékonyv egy masolati
példanyat, valamint a munkavallalok szakmai, illetve orvosi alkalmassigira vonatkozé dokumentumok
masolatait helyszinen tartani és Megrendeld kérésére bemutatni.

4. A Villalkozé a kivitelezési munkdk alatt kételes koordinitort igénybe venni (foglalkoztatni vagy
megbizni), aki a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 8. §-ban
meghatarozott feladatokat latja el.

5. A Villalkozénak biztonsigi és egészségvédelmi tervben meg kell hatiroznia az épitési munkahely
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozd egészségvédelmi és biztonsdgi
kovetelményeket, kiilonos tekintettel 2 Rendelet 10. §-ban meghatarozottakra. A tervnek tartalmaznia kell
azokat a kilonleges intézkedéscket, amelyek a Rendelet 2. szaimi mellékletében felsorolt munkak
veszélyeinek kikiiszabolését szolgaljak (pl. vészhelyzeti elharitasi terv).

6. A Vallalkozé az dltala munkavégzés céljira atvett épitési munkateriileten észlelt, a tevékenységet érintd
birmilyen munkabiztonsagi szabalytalansigot, kézvetlen vagy kozvetett veszélyforrast haladéktalanul
koteles irasban jelenteni a Megrendel6 képviselGje felé. A Vallalkozd emellett koteles az altala észlelt
baleseti veszélyhelyzet kockizatit megsziintetni, illetve a legminimalisabb szintre csokkenteni.

7. A Villalkozénak a munkateriilet atvételét kovetSen kdtelessége a munkat a hatilyos, munkavédelemrdl
52016 jogszabalyokban, elGirisokban (kiilonésen a munkavédelemrdl sz616 1993, évi XCIIL tv., a
vegrehajtasirol sz6l6 5/1993. (XI1. 26.) MiiM tendelet, valamint a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes
rendelet) foglaltaknak megfelelGen végezni.

8. Olyan munkahelyen, ahol killonbéz6 munkiltatok alkalmazasiban 4llé6 munkavallalékat egyidejtleg
foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben tobb 6nallé vallalkozé vesz részt, ott Villalkozé elkésziti, illetve
ellendrzi a munkabiztonsagi és egészségvédelmi tervet. A munkabiztonsagi elirasok be nem tartasa miatt
masnak okozott karért a Villalkozot teljeskori felelGsség terheli.

9. A Vallalkozonak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonsagainak megfelels, arra
alkalmas eszkozzel, a kijelélt helyen és modon, a sily- és mérethatirok betartasival szabad. A veszélyes
anyagok biztonsagi adatlapjat koteles a helyszinen tartani, és a munkavallalékat kételes az adatlap alapjan
kioktatni, és abban foglaltakat betartatni.

10. A Villalkozénak az olyan jarmivekre, amelyek a kozforgalomban nem vesznek részt, a jarmivek
munkateriileten tartisinak miszaki feltételeirdl rendelkezé eldirasokat kell alkalmazni.

11. A Villalkozénak a veszélyforrasok ellen védelmet nyijté egyéni védSeszkozoket irasban meg kell
hatdroznia, azokkal a munkavillaloit el kell litnia és hasznilatukat meg kell kévetelnie. Az egyéni
véddeszk6zok mindsité bizonyitvanyait, felilvizsgalati dokumentaciéit, illetéleg azok hiteles mésolatait a
helyszinen kell tarolni és a Megrendel kérésére azokat be kell mutatni.

12. A Vallalkozo a helyszinen kételes biztositani az elsSsegélynyujtas személyi és targyi feltételeit.

13. A Villalkozé a munkavégzéste, a munkafolyamatokra, a munkahelyckre, a technologiakra, a
munkaeszkdzokre, az egyéni védbeszkozokre vonatkozéd jogszabalyokban, szabalyzatokban  és
szabvanyokban meghatirozottakat koteles a kivitelezés sordan maradéktalanul betartani és betartatni.
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14. A Villalkozé a munkavégzés helyszinén csak olyan munkaeszkozt tarthat és Gizemeltethet, mely az
egészséget nem veszélyeztetd és biztonsigos munkavégzés kovetelményeit kielégiti, és rendelkezik az adott
munkaeszkézre érvényes, killon jogszabalyban meghatirozott megfeleléségi nyilatkozattal, illetve
megfeleléségi tantsitvannyal, és a berendezésen a munkabiztonsagi tizembehelyezési eljarist lefolytattak,
lizemeltetését irisban elrendelték, azokon az idészakos munkabiztonsagi felilvizsgalatokat elvégezték. A
fenti munkabiztonsagi dokumenticiokat, illetve azok hiteles mésolatait a Vallalkozo koteles a helyszinen
tarolni, és azokat MegrendelS kérésére bemutatni.

15. A Megrendelé képviselje a munka-, tiz- és kémyezetvédelemre vonatkozoé rendelkezések, elSirasok
Vallalkozé tészétSl torténd betartasat a helyszinen birmikor ellenétizheti. Ha a Megrendel6 képviselGje
azt észleli, hogy a Vallalkozé ezen elSirdsokat nem tatja be maradéktalanul, felhivja a Villalkozot a
kotelezettségszegés azonnali megsziintetésére. Amennyiben a Villalkozo ezen felszolitasnak 24 6rin belil
nem tesz eleget, illetve a hidnyossigok az ismételt helyszini szemle soran tovibbra is fennallnak, dgy a
Megrendel6 a kovetkezd intézkedéseket teheti:

- a Villalkoz6 kotelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatisit azonnali hatallyal
megtiltja, e veszély elharitisara iranyulé tevékenységek kivetelével;

- a Villalkoz6 veszélyek elharitasara tett intézkedéseit koteles a Megrendelé képviseljével
egyeztetni, késedelmes, szakszeritlen intézkedés esetén a Megrendel6 jogosult a
veszélyhelyzetet, szabalytalansigot a Villalkozé koltségére megsziintetni,

- a Megrendelé munkavédelmi szakembere jogosult az ellendrzés koltségét (az Mvt. szerinti)
ismétl6dé, vagy sulyos szabalytalansigok észlelése esetén a Vallalkozéra terhelni (50.000,-Ft-
200.000,-Ft 6sszeghatarig).

16. A munkateriileten ellendrzést végzé hatésagok vizsgilatainal a Villalkoz6 csak sajit tevekenységét és
sajat munkavallaléit érinten tehet nyilatkozatot, tovabba a vizsgalat soran meghatirozott kételezettségeit
azonnali hatillyal koteles végrehajtani. Amennyiben a munkaterilleten tartott hatdsigi ellenSrzések
kévetkezményeként a Megrendelével szemben az ellenGrzést végzé hatdsigok birsigot szabnak ki a
Vallalkozé mulasztasabél, szabélytalan munkavégzésébdl eredéen, ugy a Vallalkozé koteles a
Megtendelének ily médon okozott kart megtériteni, a Megrendeld pedig jogosult a Vallalkozoval szemben
barmilyen jogcimen fennalld tartozasiba a kartérités cimén fennallé koveteléseket beszamitani.

17. A Villalkozé csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szitkséges biztositisokkal rendelkez6
munkavallalokat foglalkoztat, a Megrendelé fentiek elmulasztasibol eredd karat (hitelronts, izletvesztés,
sth.) megtériti.

18. A Vallalkozé a munkaterilleten folytatott barminemi tevékenysége soran a tizvédelmi elSirasokban
(9/2008. II. 22) OTM rendelet az Orszigos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasirél) meghatirozottakat
maradéktalanul kételes betartani. A MegrendelSnek fenti mulasztasokbdl ered6 karat koteles megtériten.

19. A Vallalkoz6 a végzett tevékenységétSl, a munkahely jellemzGit6l, a munkaeszkézoktdl, az anyagok
fizikai és kémiai tulajdonsagait6l fiiggden, az altala atvett munkateriiletet koteles az esetlegesen keletkezo
tiizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel ellatni. Vallalkozéd Megrendel6 ezirany( utasitasat haladéktalanul
koteles teljesiteni.

20. Vallalkozé az atvett munkateriileten koteles rendet és tisztasigot tartani, és a tevékenységébol
szarmaz6 hulladékot szelektiven gytjtent.

21. Villalkozé a munkavallaléit ért munkabalesetet és munkavallaléi altal okozott tizesetet,
kérnyezetszennyezést koteles a Megrendelének haladéktalanul bejelenteni, és a Megrendelot annak
kivizsgalasiba bevonni. A munkabaleseti, kireseti kivizsgildsi jegyzokonyvet az illetékes szervekhez
orténd tovabbitas elétt a Vallalkozo koteles Megrendelének jovihagydsra megkildeni. A Vallalkozo
koteles a Megrendels dltal jovihagyott munkabaleseti, kireseti kivizsgalasi jegyzOkényv egy eredeti
példanyat, 2 munkabalesetet, kiresetet kévetS hénap 8-ig a Megrendeld részére megkiildeni. A Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy a Megrendelovel szemben a bekévetkezett munkabalesettel, karesettel
kapcsolatosan semminemd kivizsgalsi, kartéritési, anyagi felelésség atharitasi koveteléscket nem tamaszt,
ilyen igénnyel a Vallalkoz6 a Megrendelé felé nem léphet fel.

22. A Vallalkozé koteles munkajahoz munkavédelmi és tizvédelmi részt is tartalmazo technologiai,
miiveleti karbantartdsi utasitist késziteni, és azt a munkakezdés elGtt koteles bemutatni a Megrendelé
felelds vezetojének.

u/q /0 i



16. Kifogasok - jogvita

A Felek vits kérdéseiket kozvetlen targyaldsok utjan, békés titon kisérelik meg rendezni. Amennyiben ez
30 napon belil nem vezet eredményre, a felek megillapodisa alapjin a jogvita elbiralisira a hatiskorrel
rendelkezé Szolnok Virosi Birdsag kizarolagos hataskorét kétik ki

Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a modositott Ptk. és Kbt., valamint az idevonatkozéd
jogszabalyok elSirasai az iranyadodak.

A szerz6d6 felek kijelentik, hogy ezen szerzédés a felek akaratanak kolcsonés és egybehangzo
nyilatkozataval:

- a Megrendeld altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan jott létre,

- a szerzGdés részét képezi a jelen eljarishoz kiadott ajinlattételi Felhivas, az ajanlattételi
Dokumentacié, az ajinlatok kidolgozasira adott idé alatt feltett kérdésckre megadott valaszok, a
kiegészit6 tajékoztatasban adott vilaszok és a Villalkozé ajanlata.

Ezen szerz6dés 12 szamozott oldalt tartalmaz. Jelen szerzédés véleményeltérés nélkil, véltozatlan
tartalommal érvényes. Szerz6d6 felek ezen szerzédést kolesdndsen atolvastik, értelmezték és azt mind
szerz6dési akaratukkal mindenben megegyez6t alairtak.

Tomajmonostora, 2014. marcius 03.
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