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VALLALKOZASI SZERZODES
amely 1étrej6tt
egyrészt
név: Tomajmonostora Kozség Onkormanyzata
székhely: 5324 Tomajmonostora, Széchenyi ut 63.
adoszam: 15733225-1-16
torzsszama: 15733225-8411-321-16
szamlaszama: 70100066-11082998-00000000
telefon: (06) 59 / 356-301
fax: (06) 59 / 356-445
képviseli: Fazekas Szabolcs polgarmester tovibbiakban: mint Megrendelé
masrészt:
név: LAD - EP Epitéipari Tervezd, Kivitelezd és Kereskedelmi Kft.
székhely: 5322 Tiszaszentimre, Iv ut 14.
adoszam: 11442464-2-16
cégjegyzékszam: 16-09-005179
szamlaszama: 70100011-1104747-00000000
MKIK nyilvantartasi szam: 21A05329
telefon: (59) 516 - 059
fax: (59) 516 — 060
képviseli: Ladanyi Janos tovabbiakban: mint Vallalkozé,

kozott a MegrendelS altal a Kozbeszerzésekedl szolé 2011. évi CVIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik része szerinti nemzeti eljarasrend alapjin a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjira tekintettel, a
Kbt. 94-100. § alapjan szabalyozott hirdetmény kozzététele nélkili tirpyalisos eljaras szabalyai alapjan az
alabbiak szetint.

1.  Szerzédés targya

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 kézbeszerzési eljaras meginditisira ajanlattételi felhivast kialdott meg
legalabb harom ajanlattevé részére épitési beruhazas elvégzésére, amelyet a Villalkozé nyert meg,

:::::

Epités-kivitelezési villalkozasi szerzédés a Turisztikai attrakcidk és szolgaltatisok fejlesztése FAOP-
2.1.1/A.1-12-2012-0061 "Tisza tavi templomok Gtjan"elnevezésh projekt megvalésitisa ~Tomajmonostora
— Katolikus Templom rekonstrukcidjara, tekintettel az alabbi feladatellitasra:

1. ajanlati rész: Tomajmonostora Katolikus Templom rekonstrukcidja tervezéssel

Tervezés: 1 db a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatarozott tartalmi kivitelezési
dokumentaci6 elkészitése tekintettel Ajanlatkéré azon szindékdra, miszerint a megvalosult 1étesitmény
megovasa céljabol miemléki védettség ala kivanja helyezni, igy a tervezés sorin az érintett Kulturilis
Orokségvédelmi Hivatal bevondsa és a vonatkozé tervek jovahagyasa sziikséges

Kivitelezés: 1 db komplett rekonstrukcids épitési muszaki megvalositas/kivitelezés az Ajanlattételi
iratanyagok részét képezo részletes koltségvetési kiirasnak megfeleld miszaki tartalomra tekintettel

2. ajanlati rész Tomajmonostora haranglib kialakitisa tetvezéssel

Tervezés: 1 db a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatirozott tartalmd kivitelezési
dokumentaci6 elkészitése tekintettel Ajanlatkéré azon szandékara, miszerint a megvalosult létesitmény
megovasa c€ljabol miemléki védettség ala kivanja helyezni, igy a tervezés soran az érintett Kulturalis
Orodkségvédelmi Hivatal bevonasa és a vonatkozé tervek jovahagyasa sziikséges

Kivitelezés: 1 db komplett rekonstrukcids épitési miszaki megvalositas/kivitelezés az Ajanlatételi
iratanyagok részeét képezo részletes koltségvetési kiirasnak megfelelé miszaki tartalomra tekintettel
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1.2. A teljesités helye:

1. ajanlati rész: Tomajmonostora Katolikus Templom rekonstrukcidja tervezéssel
2. ajanlati rész Tomajmonostora haranglab kialakitisa tervezéssel
5324. Tomajmonostora, Széchenyi 4t 31., 254 hrsz.

1.3. A Megrendel$ koteles szerzGdésszerli teljesités esetén a tirgyi létesitményt atvenni, és az elvégzett
munkaért a jelen szerzédésben rogzitett vallalkozoi dijat megfizetni.

14. A Villalkozé a tervdokumenticiét megvizsgalta, azt teljesnek és tovabbtervezésre valamint
kivitelezéste alkalmasnak talalta.

2. Avillalkozasi dij

2.1. Kivitelezési munkikra vonatkozoan:

1. ajinlati tész: Tomajmonostora Katolikus Templom rekonstrukcidja tervezéssel

Netto: 57.879.937.- Ft

AFA 27 % 15.627.583.- It

Brutté ajanlati dr: 73.507.520.- Ft azaz:
hetvenharommillié- Gtszazhétezer- 6tszazhisz 00/100 forint

melybdl:

Epités kivitelezés koltsége:

Netto: 55.939.937.- Ft

AFA 27 % 15.103.783.- Ft

Brutté ajanlati ar: 71.043.720.- Ft az7az:

hetvenegymillié- negyvenhdromezet- hétszazhiisz 00/100 forint

Tervezés koltsége:

Netto: 1.940.000.- Ft
AFA 27 % 523.800.- F't
Brutté ajanlati ar: 2.463.800.- Ft azaz:

kettdmillié- négyszazhatvanhiromezer- nyolcszaz 00/100 forint

2. ajanlati rész Tomajmonostora haranglab kialakitasa tervezéssel

Netto: 1.250.000.- Ft
AFA 27 % 337.500.- It
Brutt6 ajanlati ar: 1.587.500.- Ft azaz:

egymillio- 6tszaznyolcvanhétezer- 6tszaz 00/100 forint

melybél:

Epités kivitelezés kiltsége:

Netto: 1.200.000.- Ft

AFA 27 % 324.000.- Ft

Brutté ajanlati ar: 1.524.000.- Ft azaz:

egymillié- 6tszdzhuszonnégyezer 00/100 forint

Tervezés kéltsége:

thtc'): 50.000.- Ft
ATA 27 % 13.500.- Ft
Brutté ajanlati 4r: 63.500.- Ft 27a7:

hatvanharomezer- 6tszaz 00/100 forint
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A fenti osszeg egyOsszegl atalinyir, amely fedezetet nyujt mindazon munkék elvégzésére és
felmeriil6 koltségekre, melyet a szerz8dés elvégezendé munkakeént felsorol, és amelyek szikségesek
az 1. pontban meghatirozott munkik komplett teljes korG megvalésitasahoz, figyelembe véve a
helyszini kériilményeket és adottsagokat.

Az igazolt teljesités ellenértékeként kidllitisra kerills szamldk a tervezés tekintetében az
utéfinanszirozas, a kivitelezési munka tekintetében a szallit6i finanszirozas szabalyai szerint kertilnek
megtéritésre.

A villalkozoi dij a megjelolt sotszamu timogatasi hatarozat szerinti EAOP-2.1.1/A.1-12-2012-0061
jelii forrasbol torténik 100,00 % mértékben. Az adézas rendjérdl sz6l6 2003. XCII. torvény 36/A. §-
anak valo megfelelés a pénziigyi teljesités feltétele. A kifizetés forintban térténik.

A kifizetés soran figyelembe kell venni az alabbi vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseket is:

4/2012. (IT.1.) BM. rendelet, 36/2011. (XIL31.) Korm. rendelet, 2003. évi XCIL torvény (Aro)
36/A. §.

Az Afa tv. (2007, évi CXXVIL torvény) 142.§ (1) bekezdés b) pontjira hivatkozassal az altalanos
forgalmi ad6 tekintetében a forditott ad6zds szabalyai irinyadok (az épitési munka engedélykoteles),
azzal a kitétellel, hogy Ajanlatkérs/Megrendels adészama ,,17 jeld, igy a szamldkat brutto értéken
képes befogadni, a tovabbi ajanlati részek megvaldsitisa nem tartozik a forditott adozasi szabalyok
hatalya ala.

A szamlik benytjtasira és teljesitésére a Tamogat vonatkozé végrehajtasi rendeleteit figyelembe kell
venni, melynek megismerését Ajanlattevének 6nkéntesen vallalnia sziikséges.

A Kbt. A 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint az a 131. §-ban meghatirozott feltételek a
szerz6désnek akkor is részei, ha a felek ezekrél nem vagy - ide nem értve a (2) bekezdes szerinti
esetet - ezektdl eltérGen allapodtak meg.

A fizetés a 306/2011 (X11.23.) Korm. rendelet 14.§- ra tekintettel a szerz6désben meghatarozott
modon és tartalommal torténd teljesitése alapjan a hatalyos jogszabilyi rendelkezéseknek megfeleloen
torténik.

Ajanlatkérd a szerzédésben rogzitett pénziigyl Utemezés szerint fogadja be a vallalkozé
szabélyszerden kiallitott, leigazolt szamlajat.

Fizetési biztositék

3.1

3.2.

A MegrendelS e szerz6dés alairisaval igazolja, hogy a megvaldsitds pénziigyi fedezete rendelkezésére
all illetve atra vonatkozban tamogatasi hatirozattal biztositotta fedezetét.

Ajanlattevé a Kbt. 131. § (1) pontjiban, valamint a 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet 12.§- ban
leirtaknak megfelelden eléleget kérhet. Az elSleg alapja a szerzédésben foglalt telies netto
ellenszolgaltatas értéke. Ajanlatkérd a szerzédéses Ssszeg 30 %-ig biztosit clleget a nyertes
ajinlattevinek, amennyiben erre ajanlattevé igényt tart. Az eldleg az elsé részszamlaban keril
elszamolasra.

Az igényelt elGleg mértéke: eldleget nem igénylek

AT s magyar forint, mely a teljes netté megvaldsitast koltség .........o...... Y%-a.

Az elbleg vonatkozisiban a szerz6dés elszamolhat6 sszegének 10%-a és az igényelt szillitoi elGleg
kiilonbozetére jutd timogatas sszegének megfelel6 mértékd, az NFU javéra sz6l6, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szerinti biztositék-nytjtas kotelezettséget ir eld.

A gazdasigi tarsasig vagy nonprofit szervezet szallito cégjegyzéste jogosult vezeto tisztségvisel6jének
vagy legalibb 50%-0s kézvetlen tulajdonrésszel rendelkez6 tulajdonosanak, vagy egyittesen legalibb
50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezé természetes személy tulajdonosainak kezességvillalasa,
vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti Allami
kezesség is elfogadhat6 a szillitoi elleg biztositékakent.

Teljesitési hataridd

1.1. Kivitelezési munkavégzés idGszaka:



5.

1. ajanlati rész: Tomajmonostora Katolikus Templom rekonstrukcidja tervezéssel
Tomajmonostora Katolikus Templom rekonstrukcibja (tervezés)

Tervezés kezdésének napja: 2014/marcius / 04.
Tervatadas-atvétel napja: 2014/ marcius /27.
Tomajmonostora Katolikus Templom rekonstrukcidja (kivitelezés)
Munkatertlet atadas-atvétel napja: 2014/ marcius /28.
Munkakezdés napja: 2014/ aprilis /01.

Muszaki atadas-atvétel napja: 2014/szeptember 30.

2. ajdnlati rész Tomajmonostora haranglab kialakitasa tervezéssel
Tomajmonostora haranglab kialakitisa (tervezés)

Tervezés kezdésének napja: 2014 /marcius /04.
Tervatadas-atvétel napja: 2014/ marcius /27.
Tomajmonostora haranglab kialakitisa (kivitelezés)
Munkateriilet atadis-atvétel napja: 2014/ marcius /28.
Munkakezdés napja: 2014/ aprilis /01.
Muszaki atadas-atvétel napja: 2014/szeptember 30.

Miiszaki megvalositas, teljesités

5.1. A Villalkozé a kifrasnak megfeleléen végzi el az 1.1. pont szerinti munkalatokat.

5.2

5.3.

54.

6.2.

Vallalkoz6 a szerzédés targyat képezé munkakat az ajanlattételi felhivis és dokumenticié,
engedelyezési és kiviteli tervek, az épitési engedély, a szakhatésagi allasfoglalisok valamint jelen
szerz6dés alapjan végzi, a vonatkozé hatdlyos eurdpai szabvanyokkal Gsszhangban 1évé magyar
szabvanyoknak, jogszabalyoknak és érvényes elGirasoknak megfelelGen, 1. osztilyti minSségben.

Villalkoz6 jogosult - Megrendel6 elézetes jovihagyasa mellett - a tervben meghatirozott anyaggal
egyenértékli anyagot beszerezni, beépiteni abban az esetben, ha az anyag gyartisa megszant,
beszerzése az itemtervben rogzitett teljesitést befolydsolja, ertdl villalkozé a gyarté irdsos
nyilatkozatit csatolja. Az anyagvaltozas miatti esetleges tobbletkoltség Villalkozét terheli.

Pot-, és tébbletmunkak elszaimolasira a teljesités soran a Villalkozoé jelen szerz6dés keretein beliil
nem jogosult. Ezen munkikra irinyuld szerzGdéskotés vagy modositis csak és kizardlag a
kozbeszerzésekrSl szolo 2011. évi CVITL torvény betartdsival torténhet. A pétmunkik dija a
Vallalkozé dltal az alapszerzodéshez készilt bedrazott kéltségvetés szerint, annak hidnyiban kézos
megegyezeéssel keril megallapitisra. Villalkoz6 javaslatot ad, melynek elfogadasirdl a Megrendeld a
Kbt erre vonatkozé rendelkezéseit figyelembe véve dont, a potmunka sziikségességét és
engedelyezeset az épitési naploban is rogziteni kell. Amennyiben az engedélyezési, kivitelezési
tervdokumentaciotél és a miszaki kiegészitésektol, valamint az ajanlatkérési dokumentaciétol vald
eltérések miatt potteljesitések valnak sziikségessé, arra vonatkozéan Villalkozé javaslatot ad, melynek
elfogadasarél a Megrendel6 a Kbt. erre vonatkozé rendelkezéseit figyelembe véve 15 napon beliil
dént.

A potmunka elszamolasa tételes formaban az aldbbiak szerint torténik: a kiirisnak megfelels
potmunka elszamoldsa azonos az ajanlat készitése sorin alkalmazott arképzéssel igy killonésen
anyagar, dij, rezsioradij.

Munkateriilet

A Megrendelé biztositja, hogy a jegyzék&innyv szerint atadott munkateriilet munkahelynek_ alkaltmas

allapotu és kizarblagos hasznildja a Villalkozé.

A Vallalkozé a sajat koltségén gondoskodik az dtvett munkateriilet és a leszallitott anyagok,
berendezések biztonsdgos Srzésérdl, a munka-, tiiz-, koryezet- és zajvédelmi eldirdsok betartasarol,
tovibbd a munkateriiletek biztonsigos, keritéssel torténd elhatirolisirol és a helyszin biztonsagos
kozlekedésének biztositisardl. T kotelezettségének megszegésével és tevékenységével barkinek
okozott, barmely kart Villalkozo viseli.

A Villalkoz6 koteles a miszaki ellenrén keresztiil a Megrendelnek elére legalibb 5 nappal
bejelenteni, hogy a beruhizassal érintett épiilet teriletén beliil elzirt épitési tetiiletre milyen
természetes, jogi személyek, jogi személyiség nélkili gazdasigi tirsasigok alkalmazottai, képvisel6i
lephetnek be. A belépésre jogosult személyeket név szerint is meg kell nevezni.



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés elGrehaladdsarol havonta a miszaki ellendr
felé jelentést készit.

Villalkozé vallalja, hogy a kivitelezés sorin az alvillalkozokkal elérehaladasi bejarast tart, amelyrdl a
MegtendelSt kteles értesitent, és amelyen esetenként Megrendeld is jogosult részt venni.

A kivitelezés soran hetente egy alkalommal a Villalkozénak koordinaciés egyeztetést lehet tartani. A
koordiniciés egyeztetésre meg kell hivni a Megrendel6 képviseldjét, a bonyolitot, és szitkség szerint
mis személyeket.

A Villalkozo tevékenységével osszefiiggd kirokra a Megrendeld felelssséget nem vallal és nem nyujt
téritést. A Vallalkozé kijelent, hogy rendelkezik a kirok clhiritasira, sajat nevére és felelosségére
vonatkozé, ezen beruhazasra vonatkozéan — a munkateriilet dtadasa napjatol a jotallasi id6 utolso
napjiig — is érvényes, az ajanlati dokumenticié szerinti tartalmé épitési felel6sségbiztositassal, melyet
a jelen szerzGdés alairisakor MegrendelSnek dtad. Ennek elmaradasibol eredd jogkovetkezmények
teljes egészében Vallalkozot terhelik. A biztositassal nem fedezett, de a Villalkoz6 tevékenységével
felréhatoan okozott kirokat a Vallalkozé viseli, illetve a felmeriilS koltségeket fizeti.

A Villalkozét az épitési tevékenység soran a MegrendelSnek és/vagy harmadik személyeknek okozott
karok tekintetében teljes korh kirtéritési kotelezettség terheli.

A Megtendelének felrohaté késedelmes munkateriilet szakasz ataddsa esetén teljesitési késedelem
torténik. Ebbél kévetkezéen a szerzdés szerinti teljesitési hatiridé médosulhat, melynek modositott
idépontjat a felek kézos megegyezéssel hatirozzik meg.

A Villalkozé és az alvallalkozok kotelezettsége a tiz-, munka- és komyezetvédelmi el6irisok
betartasa.

A Villalkozé 2 munkavégzés sorin az épitéssel Osszefiiggd zaj, rezgeés, por szennyez6désckre
vonatkozé elbirisokat betartja, a munkateriiletrdl az épitkezéssel okozott szennyezdést, bontasi
anyagot, épitési tormeléket és a munkavégzéshez nem sziikséges épitési berendezéscket folyamatosan
eltavolitja.

A Villalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy az altala végzett kivitelezési munkak teljes id6tartama

alatt a jelen beruhdzis épitkezéssel nem érintett részének zavartalan milkodését biztositja, a
kornyéken €16 lakok pihenését, éjszakai nyugalmit a munkavégzés soran nem zavatja.

6.10. A kivitelezés soran csak a hatlyos épitési el6irdsok és szabvanyok szerinti mindsitéssel rendelkezo I

osztilyi tervez$ altal eléirt miszaki paramétereket biztosito anyagok, szerkezetek, berendezések
hasznalhatok fel, amelyek alkalmassagt Villalkozo szavatolja.

6.11. A jévihagyott kiviteli tervtS] cltéré miiszaki megoldast a Villalkozo csak a Megrendel6 elozetes

frasbeli jovahagyisaval alkalmazhat.

6.12.A Felek megillapodnak abban, hogy amennyiben vita alakul ki kézétriik, hogy a kivitelezés a kiviteli

| =

7.1

tervnek és az épitési maploban tortént bejegyzéseknek megfeleloen tortént-e, és ebben harom
munkanapon beliil egyezségre nem jutnak, a vita eldontése érdekében a kozvetitdi tevékenységrol
52616 2002. évi LV. térvény alapjan kiilss igazsagiigyi szakértot vesznek igénybe.

A szakérté dijit az fizeti meg, akit a szakértSi vélemény elmarasztal. Amennyiben a szakértoi
vélemény a Vallalkozét marasztalja el, a Villalkoz6 megfizeti Megrendel6nek a késedelmi kotbért és a
kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhaté ténylegesen bekovetkezett karit. Amennyiben a
szakértdi vélemény a Megrendelst marasztalja el, a Megrendel a végszamla kifizetésekor fizet
késedelmi kamatot, valamint megtériti a Villalkozé dokumentummal igazolhat6 ténylegesen
bekovetkezett karat.

Megtendeldi szolgaltatasok

A Megrendel6 a szerzédéskdtéskor 2 példany komplett tervdokumentaciét ad it a Vallalkozonak.

A Megrendelé biztositja a munkavégzés lehetéségét 6-20 Ora kozott, hétvégén és linnepnapokon
el6zetes bejelentés alapjin. 20 6ra utani munkavégzéshez a MegrendelS nem jarul hozza.

A munkateriilet megkozelitése a munkateriilet atadds-atvételérol késziilt jegyzokonyvben rogzitettek
szerint torténik.

Flv
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8. Képviselet — ellendrzés

8.1. Megrendel6 moszaki ellendrzéssel megbizottja a munkaterillet atadis-atvétele soran keriil
megnevezéste.

8.2. A Villalkoz6 szakigi felel6s miiszaki vezetSinek neve —a 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint:
Felel6s miszaki vezetd:

Név: Ladanyi Janos

Tel./fax: 59/516-059, 59/516-060.
Cime: 5322 Tiszaszentimre, [v Gt 14.
Jogosultsiga: MV-Ep/B-MEK-16-00513

8.3. A Villalkoz6 a munkateriilet dtadds-atvételének idSpontjatol koteles ,Epitési naplot” felfektetni és
vezetni az. 191/2009. (IX. 15.) Kotm. rendelet szerint. A napléban kell a megvaldsitassal és a
Megtendel6 helyszini ellen6rzésével kapesolatos megjegyzéseket megtenni, melyre a 8.1. és 8.2.
pontban felsoroltak jogosultak.

8.4. Az ¢épitési naploba torténé bejegyzésre legkésébb 8 naptiri napon beliil koteles valaszolni a
bejegyzésre jogosult masik fél. EllenSrzés, ellenjegyzés elmulasztisa a bejegyzés elfogadasat
eredményezt, minck minden kévetkezményét mulasztott tartozik vallalni. Az épitési napléba tartozo,
de csak szoban kozolt felhivas, vdlasz a felek kdzott semmis.

9. Teljesités fogalma

9.1. A kivitelezési munka csak a Megrendelé iltal a Vallalkozé rendelkezésére bocsitott engedélyes és
kiviteli tervek birtokiban kezdheté meg. A Villalkozé ajanlata az ajanlati felhivas dokumentacidiban
meghatarozott muszaki tartalomra terjed ki.

9.2. A szolgiltatast jelen szerz6dés alapjan felek kozott teljesitettnek kell tekinteni akkot, ha minden
lényeges elemére tett vallalds megvalésult.
Természetbeni eredménye olyan miszaki egység /illetve egységek/, melyek szolgaltatisaikban

biztositjak a rendeltetésszer(l hasznalat feltételeit.

10. Mindségi kovetelmény

10.1. A teljesités minGsége: MSZ, szerinti 1. osztaly, a villalkozé altal beépitett szerkezetekre, berendezési
targyakra vonatkozoan.

10.2.A Villalkozo csak és kizarolag olyan munkarészeket jelenthet elvégzettnek, kezdeményezve annak
miiszaki ellen6ri atvételét, amely tekintetében a lebonyolits felé irasban atadta az étintett munkarész
clismert és szavatolt L. osztalyd teljesitési nyilatkozatat, figgetleniil attél, hogy a Villalkozé maga,
vagy valamely a teljesitésben résztveve alvallalkozéja, illetve més kozremikodéie teljesitette.

10.3. A szerz6dés teljesitéséhez szitkséges atadni a beépitett anyagok tekintetében az Epitési torvény és a
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerinti minSségi megfeleléségi igazolasat.

11.  Bontott vagy felesleges anyagok

11.1. Bontasi munkak megkezdése el6tt Megrendelé és Villalkozé a virhatéan kinyerhet§ anyagok,
felszerelések felmérését kozosen elvégzik, melyrdl jegyzOkdnyvet készitenek. A jegyzokonyvben
rogzitik azon anyagok, felszerelések stb. megnevezését, amelyekre a Megrendel6 igényt tart.

11.2. A Megrendel6 ltal atvett anyagokon kiviili bontott anyagokat a Villalkozé szabadon hasznosithatja,
az épitesi tormeléket koteles elszallitani. A 11.1. pontban hivatkozott jegyzSkonyvben felsorolt és a
Megrendelé  altal atvett anyagokért az dtadas idépontjatdl kezdédben Villalkozd semmiféle
felelGsséget nem vallal

11.3. Villalkozo kételes a bontisi anyagokat, hulladékot, kérnyezetkarositd anyagokat a kornyezetvédelmi
kévetelményeknek megfelelSen kezelni és elhelyezni a 180/2007. (VIL 3.) Korm. rendelet 45/2004
(VI 26) BM-KvM rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyai alapjan.
Amennyiben a kivitelezés soran a Villalkozé a munkajatdl fiiggetlen kornyezetszennyezésre, karositd
vagy veszélyes anyagra talal, haladéktalanul koteles értesiteni a Megrendelét és a kivitelezést az érintett
tertleten le kell allitani, amig a veszélyhelyzet elharitisarél a Megrendel6 intézkedik.
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12,

12.

Atvétel

1. A szerzédésben vallalt munkak befejezését Villalkozo irasban 8 nappal elére kételes k6zolni.

12.2. Az atadas-atvételi eljarason a Villalkozé kételes 2 pld. Megvaldsulasi tervdokumentacidt, bemerési,

ellendrzési adatokat valamint minden a megvaldsitishoz kapcsolédd dokumentumot hasznalati és
karbantartasi utasitas tadni a Megrendel6 részére.

12.2. Az 4tadds-atvételi eljaras, valamint az uté-feliilvizsgilati eljaras soran felek a Prk. 405. §-a szerint

arnak el.

12.3. A teljesités akkor mindsiil elfogadottnak, igy az dtadas-atvéreli eljarasnak is feltétele, ha a Villalkozo

a beépitett anyagokrol megfeleloségi tanusitvanyt ad ki. B dokumentumok hianyaban a teljesités nem
minésiil  elfogadottnak. A megfeleléségi  tanusitvanyokat ellendrizhetd moédon  torténod
rendszerezésben munkafazisonként, és eredetben kell atadni.

12.3.1. Villalkozé6 kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdes a) pontja alapjén a vallalkoz6 nem fizet,
illetve szamol el a szerzédés teljesitésével bsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. §
(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel, és
melyek a vallalkozé adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

12.3.2. Vallalkozé kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjén a szerzGdeés teljesitésének
teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara megismerhetGvé teszi €s a
Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti tigyletekedl az ajanlatkérct haladéktalanul értesiti.

12.3.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdés a) pontja alapjan megrendels jogosult és egyben koteles a szerzodést
felmondani - ha sziikséges olyan hatiridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzOdéssel crintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha
a) a vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

b) a villalkozé kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasagban, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

12.3.4. A Kbt 125. § (6) szerint a 4.8. pont szerinti felmondis esetén a villalkoz6 a szerzGdés
megsziinése el6tt mar teljesitett szolgiltatas szerzGdésszerd pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.4. Villalkozé teljesitésében — a Kbt. 128.§ (3) bekezdés szerint kivétellel — koteles kozremikédni az

olyan alvallalkozé és szakember, amely a kozbeszerzési cljarasban részt vett a Vallalkozo
alkalmassaganak igazolasiban. A Villalkoz6 kételes a Megrendelének a teljesités soran minden olyan
— akér a koribban megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrol
is, hogy az altala igénybe venni kivant alvillalkozé nem 4ll az 56. § — valamint, ha a megel6z6
kézbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd eldirta, az 57. § — szerinti kizar6 okok hatilya alatt. (Kbt. 128.
§ (2) bekezdeés)

12.5. Az olyan alvillalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozd) helyett, aki vagy

amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Villalkozo alkalmassaganak igazolasaban, csak a
Megrendeld hozzijirulasival és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvillalkozo, ha a
szerzGdéskotést kovetden - a szerzédéskotéskor elére nem lathato ok kévetkeztében - beillott
lényeges koriilmény, vagy az alvillalkoz6 bizonyithat6 hibas teljesitése miatt a szetzGdés vagy annak
egy része nem lenne teljesithetd a megjelélt alvallalkozdval, és ha a Villalkozé az 1j alvillalkozoval
egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek, melyeknek a Vallalkozo a
kézbeszerzési cljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg. (Kbt. 128. § (3) bekezdés).

12.6. A muszaki atadas minimalis iratat:

e

- épitési napld
- megfeleléségi tanusitvinyok
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13. Pénziigyi — fizetési feltételek

13.1. Az eépitesi, kivitelezési tevékenység a szallitéi -, mig a kivitelezési tervezési szolgiltatis az
utofinanszirozas szabalyai szerint szimolhat6 el az alibbi részletek alapjin:
A 4/2011 (1. 28) Korminyrendelet hivatkozott 57/A. § (1) bekezdése alapjan Ajanlatkéré a
kivitelezési munkik megvalésitasara biztositja a Vallalkozé részére a szerzGdés elszamolhaté 6sszege
30%-anak megfelelé mértékdi szallitoi clSleg igénylésénck lehetdségét, amennyiben erre Ajanlattevé
igényt tart.
Ajanlatkérd az eléleg vonatkozasiban a szerzédés elszamolhato sszegének 10%-a és az igényelt
szallitoi elSleg killonbozetére juté timogatas Gsszegének megfelels mértékd, az NFU javira szol6, a
Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztositék-nytjtds kitelezettségét ir eld.
A gazdasag] tirsasag vagy nonprofit szervezet szallité cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviselGjének
vagy legaldbb 50%-o0s kézvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalabb
50%-os kozvetlen tulajdonrésszel rendelkezd természetes személy tulajdonosainak kezességvallaldsa,
vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami
kezesség is elfogadhato a szillitdi elSleg biztositékaként.
Az €pitési és tervezési szolgaltatas ellenértékét Ajinlatkérd az igazolt és szerzédésszerti teljesitést
kévetden, hibatlan és hidnytalan médon benyujtott szamla ellenében, a szamla kézhezvételét
kovetéen a Kbt. 130. § (4) bek. alapjan teljesiti atutalissal. Az ajinlatkérGként szerzdé fél a
szerzOdés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasirél legkésSbb
az ajinlattevoként szerz6dS fél teljesitésétSl, vagy az errdl szolo irisbeli értesités kézhezvételétsl
szamitott tizenot napon belil irdsban koteles nyilatkozni.

Villalkoz6 az eloleg megszerzésén kivil teljesitésatinyosan az alabbi iitemek szerint jogosult szamlait
benyujtani:

L. részszamla: kivitelezési tervdokumenticié ataddsat kévetden, a tervezési munkélatok befejezésére
prognosztizaltan az utéfinanszirozas szabalyai szerint

2. részszamla: az épitési megval6sitis legalibb 40%-os késziiltségnél, szallitoi finanszirozs alapjin

3. részszamla: az épitési megvalSsitas legalabb 70%-os késziiltségnél, szallitéi finanszirozas alapjin

3 db részszamla és a végszamla (szalliti finanszirozds) alapjin benytjtasara jogosult. A végszamla a
probatizem lefolytatasa utan a sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasat kévetden valamint a
végleges berendezések betizemelése utin nydjthaté be. Az elSleg az elsd részszimliban keriil
elszamolasra,

A szetz8dés szerinti, tartalékkeret és AFA nélkil szamitott ellenszolgaltatas 100,000000 %-at a
Koézremikods Szervezet EAOP-2.1.1/AT-12-2012-0061 palyazati forrasbol fizeti ki magyar forint
(HUF) egységben.

Az adozas rendjérdl sz6l6 2003. XCIL t6rvény 36/A. §-dnak vald megfelelés a pénziigyi teljesités
feltétele. A kifizetés forintban torténik.

A kifizetés soran figyelembe kell venni az alibbi vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezéseket is:

- 4/2012. (IIL1.) BM. rendelet,

- 36/2011. (XI1.31.) Kotm. rendelet,

- 368/2011 (XIL.11.) Korm. rendelet,

- 2003. évi XCII. torvény (Art) 36/A. §.

- 2007. évi CXXVIL. torvény

Az Afa tv. (2007. évi CXXVII. torvény) 142.§ (1) bekezdés b) pontjara hivatkozassal az altalinos
forgalmi adé6 tekintetében a forditott adozas szabalyai iranyadok (a megvalositis épitési hatosigi
engedélyes tevékenység), azzal a kitétellel, hogy Ajinlatkéré/Megrendeld adéjogi statusza ,,17 jeld, igy
a szamlakat brutt6 értéken képes befogadni.

A szamlik benyijtisara és teljesitésére a Tamogato vonatkozo végrehajtasi rendeleteit figyelembe kell
venni, melynek megismerését Ajanlattevének dnkéntesen vallalnia szitkséges.

A Kbt. A 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint az a 131. §-ban meghatirozott feltételek a
szerzOdésnek akkor is részei, ha a felek ezekrdl nem vagy - ide nem értve a (2) bekezdés szerinti
esetet - ezektd] eltéréen dllapodtak meg.

13.2. A kifizetés a miiszaki ellendr altal leigazolt és benyujtott szimla alapjan, banki 4tutalissal, a minden
tekintetben megfelel6 formaja és tartalmi szamla befogadasat kovetGen torténik.



133  Mind a Megrendels, mind a Vallalkozo belfoldi adoalany. A 2007. CXXVIL iltalanos forgalmi
adérél sz616 torvény 142.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a tevékenység épitési engedélykoteles, igy a
forditott adézds szabilyai iranyad6k azzal, hogy Ajinlatkérs/Megrendel6 addjogi stitusza ,,1” jeld, igy a
szamlakat brutté értéken képes befogadni.

13.4.Megrendel fizetési késedelme esetén Megrendel6 koteles a Vallalkozo részére fizetendd ellenérték
utin 2 jegybanki alapkamatban meghatarozott mértékd késedelmi kamat megfizetésére.

13.5.A Megrendeld a 2003. évi XCIL tv. — Art. - 36/A § értelmében a havi netté 200.000.-Fr értéket elérd
szamlikat abban az esetben fizetheti ki, ha a Vallalkozé bemutat, atad vagy megkild a tényleges
kifizetés idépontjitél szamitott 30 napnil nem régebbi nemlegesnek minSsiilé egylttes adotartozasi
ipazolast, vagy a Vallalkozd a kifizetés idSpontjaban szerepel a koztartozasmentes  ad6zol
adatbazishan.

A Villalkozd az alvillalkozéival kapesolatban — amennyiben vannak/lesznek — az Art. 36/A §
szabélyai szerint koteles eljarni.

14. Szavatossag — jotallas, kotbér

14.1.A szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy az épitési beruhazas mdszaki speciftkaciohoz igazodva a
Villalkozé ltal nydijtott altalinos jotallds szabalyait a mindenkori hatdlyos jogszabalyok, killénosen az
egyes épiiletszerkezetek és azok létrehozasanil felhasznildsra kertild termékek kotelezd alkalmassagi
idejérdl szoloé 12/1988.(XI1.27.) EVm-IPm-Km-MEm-KVm egyiittes rendelet altal meghatirozott
feltételek alapjan hatirozzak meg, mértéke 36 honap.

A Megrendelé garancialis iigyekben a Villalkozéval tart kapcsolatot, a Vallalkozé megrendelésére
killsé fél 4ltal szallitott anyagok, berendezések vonatkozasiban a garancia érvényre juttatisa a
Villalkozo kotelezettsége.

14.2.A Villalkozé jotillisa megsziinik: rendeltetéscllenes haszndlat vagy rongalas kovetkeztében,
karbantartas és javitds kotelezettség elmulasztasa esetén, amennyiben az 2 Megrendel6t terheli.

14.3.Amennyiben a Véllalkozénak felrohatéan a jelen szerzGdés 4. pontjiban rogzitett véghatarid6t a
Vallalkozé elmulasztja, a Megrendel$ vele szemben kotbérigényt jogosult érvényesiteni. A késedelmi
kothér mértéke a nettd vallalasi ar 0,1 %-a, azaz

1. ajanlati rész: Tomajmonostora Katolikus Templom rekonstrukcidja tervezéssel

57.880.- 00/100 forint/nap, maximum 60 nap.

2. ajanlati rész: Tomajmonostora haranglab kialakitsa tervezéssel
1.250.- 00/100 forint/nap, maximum 60 nap.

A meghitsulasi kotbért kell fizetni a teljesités lehetetleniilése, valamint szerz6désben vallalt miszaki
tartalom jelentds eltérése esetén, melynek Ssszege a nett6 vallaldsi ar 3%-a azaz

1. ajanlati rész: Tomajmonostora Katolikus Templom rekonstrukcidja tervezéssel

1.736.398.- 00/100 forint

2. ajanlati rész: Tomajmonostora haranglab kialakitdsa tervezéssel
37.500.- 00/100 forint/nap, maximum 60 nap.

Meghitsulis a 60 napot meghaladé késedelem.

Amennyiben a Vallalkozé hibisan teljesit hibas teljesitési kotbér megfizetésére kotelezett. A hibas
teljesités megallapitasa a miiszaki ellenSr feladata. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibaval érintett
teljesités nett6 értckének 2 %o-a.

14.4.A felek rogzitik, hogy a kivitelezés megvaldsitisanak folytonossagat akadalyoz6, vagy veszélyeztetd
barmely a Villalkoz6 érdekkorébe tartozo tevékenység, mulasztis, vagy késedelem a szerzodés
azonnali, feltétel nélkiili felmondasat vonja maga utan.
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15. Egyéb megallapodasok

15.1. A Vallalkoz6 kételezte magat, hogy a birtokdba keriilt adatokat, terveket, illetve egyéb informacidkat
bizalmasan kezeli, azokat csak a targyi munka megvalésitasahoz hasznalja fel és harmadik személy
szdmara a hozzaférés IchetGségét meggitolja.

15.2. A szerzodés teljesitésével Gsszefiiggd minden ado-, vim- és egyéb jarulékos koltség a Vallalkozot
tetheli, amely nem érinti a 13.4. pontban részletezett, jogszabalyi rendelkezésen alapulé AFA
megfizetési szabalyozast.

15.3. A Vallalkoz6 a jelen szerzGdésben meghatdrozott egydsszegi vallaldsi arért teljes koriien vallalkozik a
szerzodés targyanak megvaldsitdsira.

15.4.A Villalkozo kijelenti, hogy a kialkudott italinyar, a jelen szerzédésben hivatkozott terveknek, az
ervenyben 1év6 jogszabilyok és egyéb miiszaki elirasok szetinti megvaldsitishoz valamennyi munka
ellenértékét, a Villalkozé valamennyi anyag- és munkadijkéltségét és a vallalkozas teljesitésével
kapcsolatban felmeriilt valamennyi egyéb koltséget (kiilondsen szallitisi koltségeket, adokat a
Villalkozo munkavallaléinak munkabérét és jarulékait, kalfoldi és belfoldi anyagszallitisi és
csomagolasi koltségeket, vamkoltségeket, vimpétlékot, a teljesitéshez sziikséges teljesitési koltségeket,
ideiglenes melléklétesitmények, felvonulisi épiiletek és teriiletek megvalositasi koltségeit, ezek
hasznilati, illetve Gizemeltetési koltségeit, jelen szerzédésben rogzitett szolgiltatisok ellenértékér,
tlletve a vizszintes és fiiggSleges anyagmozgatis koltségeit, a Vallalkozé altal hasznalt munkateriilet
orzési koltségeit, a Villalkozo altal végzett munkak megévisi koltségeit, valamint a fel- és levonulassal
kapesolatos Gsszes koltséget, beleértve ezen tevékenységek végzése kozben esetlegesen okozott kirok
helyredllitasi koltségeit is és minden egyéb mellékkoltséget gy, mint pl. biztositds, ideiglenes
encrgiaellatas, engedélyezési koltségek, a kozit és egyéb teriiletek lezarasanak, forgalom elterelésének
tertilet igénybevételi dijat) fiiggetlentl azok jellegétdl magaban foglalja.

A szerz6désben nevesitett jogcimeken felill Villalkozé egyéb cimen dijazasra, potmunkadijra vagy
tobbletmunkadijra nem jogosult.

15.5. Jelen atalinydfjas megillapodas alapjin Villalkozé kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és
hianytalansagért, féleg azon tételek esetében, amelyek nincsenck elirva a tervdokumenticiéban,
viszont a szakmai szokdsok szerint hozzétartoznak a szerz6dés tirgyanak kifogistalan, teljes kord
kivitelezéséhez. Vallalkozé kijelenti, hogy az atalinyérat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg,
az drat az esetleg elre nem lathaté munkdkra, riforditisokra és korilményekre, illetve az esetleges
miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokra tekintettel hatarozta meg,

15.6. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a csapadék mennyisége, vagy mas rendkivili id6jarasi
korilmeny huzamosabb ideig lehetetlenné teszi a Vallalkozé munkavégzését, és ezt az épitési napléba
torténd bejegyzéssel a Megrendel miszaki ellenére igazolja, akkor a kivitelezés véghatarideje az fgy
igazolt napok szimaval médosul. Vallalkozé minden téle telhetét megtesz annak érdekében, hogy a
fent emlitett, id6jarasbél fakadé hatarid§ moédosulist a munkak atszervezésével, titemezésével
elkertilje. Vallalkozé Megrendel6t és a miszaki ellendrt a csapadékos idéjarasrél haladéktalanul faxon
és e-mailben értesiti.

15.7. Esetlegesen felmeril6 tobblet tevékenységek ellenértéke, melyek a tételes bedrazott koltségvetésben,
a muszaki lefrasban, valamint az ajanlati dokumenticiéban sem szerepelnek, illetve a jelen szerzédés
megkotése utan, elére nem litott okbdl meriiltek fel, nem szdmolhatok el.

15.8. Felek tartalékkeretet nem kotnek ki

15.9. Utofelilvizsgalati eljards: Az atadés-dtvételi eljaristol szamitott egy éven beliil a munkat Gjbél meg
kell vizsgalni (utofeliilvizsgilati eljaris). A megrendel$ késziti elS az utofeliilvizsgalati eljarast és hivia
meg atra a villalkozot. Az utéfelulvizsgilati eljaras soran megallapitott hianyossagok kikiiszébolésére
a vallalkozo 60 napon belill, sajat koltségén koteles.

15.10. Munkavédelmi részletek:

L. A Villalkoz6 a munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsagos és az cgészséget

nem veszélyezteté munkavégzés feltételei minden tekintetben — személyi, targyi, kornyezeti tényezdk —

biztositva vannak.
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2. A Villalkozé teljes korG feleldsséggel tartozik azért, hogy mind alvillalkozoi, mind alkalmazottai a
munka megkezdésckor, illetve a munkahely vagy munkakor megvaltozasakor, 14j kockazatok
megjelenésekor, az egészséget nem veszélyeztets és biztonsigos munkavégzés kovetelményeinek
megviltozisakor olyan munka-, tiz- és kotnyezetvédelmi oktatisban részestiljenek, hogy elsajatitsak az
epészséget nem veszélyezteté ¢s biztonsagos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, & a
foglalkoztatis, illetve munkavégzes teljes id6tartama alatt rendelkezzenck azokkal. A Vaillalkozonak a
veszélyforrasokat és az elleniik valé védekezés modjat, az egészséget nem veszélyeztetS és biztonsagos
munkavégzés feltételeit az érintett munkavillalékkal meg kell ismertetni. Alvallalkozo igénybevétele eseten
a Villalkozé koteles 2 munka-, tiz- és kémyezetvédelmi oktatast alvillalkoz6i részére is tovabbadni. A
Villalkoz6 egyetemlegesen felel a kivitelezésbe dltala bevont alvillalkozok tevékenységeiért.

3 A Vallalkozé a munkavallaléi, alvallalkozéi munka-, tiz- és kérnyezetvédelmi oktatdsait az épitési-
szerelési napléban vagy killon jegyzkonyvben koteles dokumentélni, és a jegyz6konyv egy miasolati
példanyit, valamint a munkavallalok szakmai, illetve ofvosi alkalmassagira vonatkoz6 dokumentumok
masolatait helyszinen tartani és Megrendel6 kérésére bemutatni.

4 A Villalkozé a kivitelezési munkak alatt kételes koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy
megbizni), aki a 4/2002. (11.20) SzCsM-EiM egyiittes rendelet (a tovibbiakban: Rendelet) 8. §-ban
meghatarozott feladatokat latja el.

5. A Villalkozénak biztonsigi és egészségvédelmi tervben meg kell hataroznia az épitési munkahely
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozé egészségvédelmi és biztonsag
kévetelményeket, killonos tekintettel a Rendelet 10. §-ban meghatirozottakra. A tervnek tartalmaznia kell
azokat a kiilonleges intézkedéseket, amelyek a Rendelet 2. szama mellékletében felsorolt munkak
veszélyeinek kikiiszobélését szolgaljak (pl. vészhelyzeti elharitasi terv).

6. A Vallalkozé az dltala munkavégzés céljira atvett épitési munkateriileten észlelt, a tevékenységet érinté
barmilyen munkabiztonsagi szabilytalansigot, kozvetlen vagy kozvetett veszélyfotrast haladéktalanul
koteles irasban jelenteni a Megrendelé képviselSje felé. A Vallalkozo emellett koteles az altala észlelt
baleseti veszélyhelyzet kockizatit megszintetni, illetve a legminimalisabb szintre csékkenteni.

7. A Vallalkozénak a munkateriilet atvételét kovetSen kdtelessége a munkat a hatalyos, munkavédelemrol
s2616 jogszabalyokban, elSirasokban (kiilonosen a munkavédelemrdl sz6lé6 1993, évi XCIIL tv, a
végrehajtasarol szol6 5/1993. (XIL 26.) MiM rendelet, valamint a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiM egytittes
rendelet) foglaltaknak megfelelGen végezni.

8. Olyan munkahelyen, ahol kilonb6zé munkaltatok alkalmazasiban allé munkavallalokat egyidejileg
foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben tobb 6nallé vallalkozo vesz részt, ott Vallalkozod elkésziti, illetve
ellendtzi a munkabiztonsagi és egészségvédelmi tervet. A munkabiztonsigi el6irasok be nem tattdsa miatt
miasnak okozott karért a Villalkozot teljeskori felelGsség terheli.

9. A Villalkozénak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonsagainak megfeleld, arra
alkalmas eszkozzel, a kijellt helyen és modon, a suly- és mérethatirok betartasaval szabad. A veszélyes
anyagok biztonsagi adatlapjat koteles a helyszinen tartan, és a munkaviallalokat kételes az adatlap alapjan
kioktatni, és abban foglaltakat betartatni.

10. A Villalkozénak az olyan jarmivekre, amelyek a kozforgalomban nem vesznek részt, a jarmivek
munkateriileten tartisinak mészaki feltételeirdl rendelkezé elSirasokat kell alkalmazni.

11. A Villalkozénak a veszélyforrisok ellen védelmet nytjtd egyéni védBeszkozoket irashan meg kell
hatiroznia, azokkal a munkavallaléit el kell litnia és haszndlatukat meg kell kovetelnie. Az egyéni
védbeszkézok mindsits bizonyitvanyait, felilvizsgalati dokumentécioit, illetGleg azok hiteles masolatait a
helyszinen kell tarolni és a Megrendel6 kérésére azokat be kell mutatni.

12. A Villalkoz6 a helyszinen koteles biztositani az elsésegélynyujtas személyi és targyi feltételeit.

13. A Vallalkozé6 a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technolégiakra, a
munkaeszkozokre, az egyéni védbeszkozokre vonatkozo jogszabalyokban, szabilyzatokban és
szabvanyokban meghatarozottakat koteles a kivitelezés soran maradéktalanul betartani és betartatni.

14. A Villalkozé a munkavégzés helyszinén csak olyan munkaeszkozt tarthat és tizemeltethet, mely az
egészséget nem veszélyeztet6 és biztonsagos munkavégzes kivetelményeit kielégiti, és rendelkezik az adott
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munkaeszkézre érvényes, kiilon jogszabalyban meghatirozott megfeleléségi nyilatkozattal, illetve
megfelel6ségi tandsitvannyal, és a berendezésen a munkabiztonsagi tizembehelyezési eljarast lefolytattak,
tuzemeltetését irasban elrendelték, azokon az id8szakos munkabiztonsagi feliilvizsgilatokat elvégezték. A
fenti munkabiztonsigi dokumenticiokat, illetve azok hiteles masolatait a Vallalkozé kételes a helyszinen
tarolni, és azokat MegrendelS kérésére bemutatni.

15. A Megrendel képviselGje a munka-, tiiz- és kérnyezetvédelemre vonatkozé rendelkezések, eléirasok
Villalkoz6 részérdl torténd betartasit a helyszinen barmikor ellenrizheti. Ha a Megrendelé képviselGje
azt eszleli, hogy a Villalkoz6 ezen eldirisokat nem tarja be maradéktalanul, felhivia a Vallalkozét a
kotelezettségszegés azonnali megsziintetésére. Amennyiben a Villalkozé ezen felszolitisnak 24 6ran belil
nem tesz eleget, illetve a hidnyossagok az ismételt helyszini szemle soran tovabbra is fennallnak, ugy a
Megrendel6 a kovetkezo intézkedéseket teheti:

- a Villalkozo kotelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatisit azonnali hatallyal
megtiltja, e veszély elharitisira iranyulé tevékenységek kivételével,

- a Villalkoz6 veszélyek elhiritasara tett intézkedéseit kételes a Megrendelé képviselSjével
egyeztetni, késedelmes, szakszeritlen intézkedés esetén a Megrendel6 jogosult a
veszélyhelyzetet, szabalytalansigot a Villalkoz6 kéltségére megszintetni;

- a Megrendel6 munkavédelmi szakembere jogosult az ellendrzés koltségét (az Mvt. szerinti)
ismétl6ds, vagy silyos szabilytalansagok észlelése esetén a Villalkozéra terhelni (50.000,-Ft-
200.000,-Ft 6sszeghatarig).

16. A munkateriileten ellendrzést végzé hatosigok vizsgilatainl a Vallalkozo csak sajat tevékenységét és
sajat munkavallal6it érinten tehet nyilatkozatot, tovabba a vizsgalat soran meghatirozott kotelezettségeit
azonnali hatillyal koteles végrehajtani. Amennyiben a munkaterileten tartott hatésigi ellendrzések
kovetkezményeként a Megrendelével szemben az ellendrzést végzé hatésigok birsagot szabnak ki a
Villalkoz6 mulasztisibol, szabilytalan munkavégzéséb6l eredden, Ggy a Villalkozo koteles a
Megrendel6nek ily modon okozott kart megtériteni, a Megrendelé pedig jogosult a Vallalkozéval szemben
barmilyen jogcimen fennall6 tartozasiba a kartérités cimén fennallo kéveteléseket beszamitani.

17. A Villalkozé csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szitkséges biztositasokkal rendelkezé
munkavallalokat foglalkoztat, a Megrendel$ fentick elmulasztisibél eredd karat (hitelrontas, iizletvesztés,
sth.) megtériti.

18. A Villalkozé a munkateriileten folytatott barminemi tevékenysége sotn a tizvédelmi elirasokban
(9/2008. 1I. 22) OTM rendelet az Orszigos Tilizvédelmi Szabalyzat kiadasarél) meghatarozottakat
maradéktalanul kételes betartani. A Megrendelonek fenti mulasztasokbél ered6 kirat koteles megtériteni.

19. A Villalkoz6 a végzett tevékenységétsl, a munkahely jellemz6itél, a munkaeszkdzoktdl, az anyagok
fizikai és kémiai tulajdonsagaitol fiiggéen, az 4ltala dtvett munkateriletet koteles az esetlegesen keletkezd
tlizek lekiizdésere alkalmas eszkozokkel ellatni. Villalkozé Megrendel$ eziranyl utasitist haladéktalanul
koteles teljesiteni.

20. Vallalkozé az atvett munkateriileten kételes rendet és tisztasagot tartani, és a tevekenységébol
szarmaz6 hulladékot szelektiven gytjteni.

21. Villalkozé a munkavillaléit ért munkabalesetet és munkavallaléi 4ltal okozott tlizesetet,
kornyezetszennyezést koteles a Megrendelének haladéktalanul bejelenteni, és a Megrendelét annak
kivizsgilisiba bevonni. A munkabaleseti, kireseti kivizsgaldsi jegyzGkonyvet az illetékes szervekhez
torténd tovabbitds elétt a Vallalkozo koteles Megrendelének jovihagyasra megkiildeni. A Villalkozo
kételes a Megrendelé altal jovahagyott munkabaleseti, kireseti kivizsgalasi jegyzokonyv egy eredeti
példanyit, a munkabalesetet, kiresetet kévets hénap 8-ig a Megrendeld részére megkiildeni. A Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekovetkezett munkabalesettel, karesettel
kapcsolatosan semminemd kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felel6sség atharitasi koveteléseket nem tamaszt,
ilyen igénnyel a Vallalkozé a Megtendel6 felé nem léphet fel.

22. A Vallalkozé koteles munkdjahoz munkavédelmi és tizvédelmi részt is tartalmazé technolégiai,
muveleti karbantartasi utasitast késziteni, és azt a munkakezdés elétt koteles bemutatni a Megrendels

felelos vezetSjének.
Mh
i
\/



16. Kifogasok - jogvita

A Felek vitas kérdéseiket kozvetlen targyalasok Gitjan, békés uton kisérelik meg rendezni. Amennyiben ez
30 napon beliill nem vezet eredményre, a felek megillapodasa alapjan a jogvita elbiralasara a hataskorrel
rendelkezé Szolnok Virosi Birésig kizarolagos hataskorét kotik ki.

Egycb, itt nem érintett kérdések tekintetében a modositott Pik. és Kbt., valamint az idevonatkozo
jogszabilyok el6irasai az iranyadoak.

A szerz6dé felek kijelentik, hogy czen szerzbdés a felek akaratanak kolesonos és egybehangzo
nyilatkozataval:

- aMegrendelé altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan jott létre,

. a szerzédés részét képezi a jelen eljarashoz kiadott ajanlattételi Telhivas, az ajanlattételi
Dokumenticié, az ajanlatok kidolgozasira adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszok, a
kiegészitd thjékoztatasban adott valaszok és a Vallalkozo ajanlata.

Fzen szerzédés 13 szamozott oldalt tartalmaz. Jelen szerzGdés véleményeltérés nélkiil, valtozatlan
tartalommal érvényes. Szerzdd felek ezen sreraddést kolesonosen itolvastak, értelmezték és azt mind
szerz6dési akaratukkal mindenben megegyezot alairtak.

Tomajmonostora, 2014. marcius 03.
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