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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott

egyrészt

név: Tomajmonostora Kézség Onkormanyzata
székhely: 5324 Tomajmonostora, Széchenyi ut 63.
adoszam: 15733225-1-16

tOrzsszama: 15733225-8411-321-16

szamlaszama: 70100066-11082998-00000000

telefon: (06) 59 / 356-301

fax: (06) 59 / 356-445

képviseli: Fazekas Szabolcs polgarmester tovabbiakban: mint Megrendeld
masteszt:

név: Boldizsar és Tarsa EpitSipari és Szolgaltaté Bt.
székhely: 5350 Tiszafiired, Morgé u. 26.

adoszam: 20300388-2-16

cégjegyzékszam: 16-06-006378

szamlaszama: 70100011-11006756-00000000

MKIK nyilvantartasi szam: 21A17724

telefon: +36 59/352-655

fax: +36 59/352-655

képviseli: Boldizsar Lajos tovabbiakban: mint Vallalkozd,

kézott a Megrendel6 altal a Kozbeszerzésekrdl szol6 2011, évi CVIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik része szerinti nemzeti eljarastend alapjan a Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pontjara tekintettel, a
Kbt. 94-100. § alapjan szabalyozott hirdetmény kozzététele nélkiili tirgyalasos eljaras szabalyai alapjan az
alabbiak szerint,

1. Szerzédés targya

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 kozbeszerzési eljaras meginditasara ajanlattételi felhivast kuldott meg
legalabb harom ajénlattevé részére €pitési beruhazas elvégzésére, amelyet a Villalkozo nyert meg.
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Epités-kivitelezési véllalkozasi szerzédés a Turisztikai attrakcidk és szolgiltatasok fejlesztése EAOP-
2.1.1/A1-12-2012-0061 "Tisza tavi templomok ufjan"elnevezésii projekt megvalositasa —
Tiszaszentimre(Ujszentgyorgy) — Reformitus Templom rekonstrukciéja és haranglabak kialakitasa
tervezéssel, tekintettel az alabbi feladatellatasra:

1. ajénlati rész: Tiszaszentimre (Ujszen Reformatus Templom rekonstrukcidja tervezéssel
Tervezés: 1 db a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatirozott tartalmu kivitelezési
dokumentaci6 elkészitése tekintettel Ajanlatkéré azon szandékara, miszerint a megvaldsult létesitmény
megovasa céljabol mGemléki védettség ala kivanja helyezni, igy a tervezés soran az érintett Kulturalis
Orokségvédelmi Hivatal bevondsa és a vonatkozo tervek jovahagyasa sziikséges

Kivitelezés: 1 db komplett rekonstrukciés épitési muszaki megvalositas/kivitelezés az Ajanlattételi
iratanyagok részét képez6 részletes koltségvetési kifrasnak megfelel6é miiszaki tartalomra tekintettel

5323 T1szaszent1mre U]szcntgyorgy, Martirok ut]a 8.2033/2 hrsz -on

2. : Uj

Tervezés: 1 db a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatirozott tarta]mu kivitelezési
dokumentacié clkészitése tekintettel Ajanlatkérd azon szandékara, miszerint a megvaldsult létesitmény
megovasa céljabol mGemléki védettség ala kivanja helyezni, igy a tervezés sorin az érintett Kulturalis
Orokségvédelmi Hivatal bevonasa és a vonatkozé tervek jovahagyasa sziikséges

Kivitelezés: 1 db haranglab kialakitasa épitési miszaki megvalositas/kivitelezés az Ajanlattételi
iratanyagok részét képezo részletes koltségvetési kiirasnak megfelel6 méiszaki tartalomra tekintettel

5323. Tiszaszentimre-Ujszentgyorgy, belterilet 1414/1 htsz.-on ﬂ
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Tcrvezes 1 db a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatarozott tartalmu kivitelezési
dokumentacié elkészitése tekintettel Ajinlatkérd azon szindékara, miszerint a megvalésult létesitmény
megovasa céljabol miemléki védettség ald kivanja helyezni, igy a tervezés sordn az érintett Kulturalis
Otrékségvédelmi Hivatal bevonasa és a vonatkozé tervek jovahagydsa sziikséges

Kivitelezés: 1 db haranglab kialakitasa épitési miszaki megvalositis/kivitelezés az Ajanlattételi
iratanyagok részét képezd részletes koltségverési kifrasnak megfelel6 miiszaki tartalomra tekintettel

5323. Tiszaszentimre-Ujszentgyorgy, kiilteriilet 0120 hrsz.-on

1.2. A teljesités helye:

5323. Tiszaszentirnre-l;Tjszentgyérgy, Martirok utja 8. 2033/2 hrsz. (1. ajanlati rész)

5323. Tiszaszentimre-Ujszentgyorgy, belteriilet 1414/1 hrsz., (2. ajanlati rész)

5323. Tiszaszentimre-Ujszentgyorgy, kiltertlet 0120 hrsz. (3. ajanlati rész)

1.3. A Megrendel6 koteles szerzodésszerh teljesités esetén a targyi létesitményt Atvenni, és az elvégzett
munkaért a jelen szerzédésben régzitett vallalkozoi dijat megfizetni.

14. A Villalkozo a tervdokumentaciot megvizsgalta, azt teljesnek és tovabbtervezésre valamint
kivitelezéste alkalmasnak talalta.

2. A vallalkozasi dij

2.1. Kivitelezési munkaikra vonatkozdan:

1. ajanlati rész: Tiszaszentimre (Ujszentgysrgy)Reformatus Templom rekonstrukciéja

tervezéssel

Netto: 16.989.995.-Ft

AFA 27 % 4.587.299.- Fit

Bruttd ajanlati ar: 21.577.294.- Ft azaz:
huszonegymillié - 6tszdzhetvenhétezer- kett6szazkilencvennégy 00/100 forint
melybél:

Epités kivitelezés kéltsége:

Netto: 15.699.995.- Ft

AFA 27 % 4.238.999.- Ft

Brutt6 ajanlati ar: 19.938.994.- Ft azaz:

tizenkilencmilli6 - kilencszazharmincnyolcezer- kilencszazkilencvennégy 00/100 forint

Tervezés koltsége:

Netto: 1.290.000.- Ft
AFA 27 % 348.300.- Ft
Brutt6 ajanlati ar: 1.638.300.- Ft azaz:

egymillié — hatszazharmincnyolcezer - hiromszaz 00/100 forint

2. ajanlati rész: Tiszaszentimre (Ujszentgyorgy) haranglib kialakitdsa 1414/1 hrsz.-on

tervezéssel

Netto: 1.239.117- Ft

AFA 27 % 334.561.- Ft

Brutté ajanlati ar: 1.573.679.- Ft azaz:
egymillié - 6tszdzhetvenharomezer - hatszizhetvenkilenc 00/100 forint

melybdl:

Epités kivitelezés kdltsége:

Netto: 1.194.117.- Ft

AFA 27 % 322,412, Ft

Brutté ajanlati ar: 1.516.528.- Ft azaz:
egymillié — tszdztizenhatezer - Stszazhuszonnyolc 00/100 forint / /



Tetvezés koltsége:

Netto: 45.000.- Ft
AFA 27 % 12.150.- It
Brutté ajinlati ar: 57.150.- Ft azaz:

Stvenhétezer- egyszazotven 00/100 forint

3. ajanlati rész: Tiszaszentimre (Ujszentgyorgy) haranglab kialakitasa 0120 hrsz.-on
tervezéssel

Netto: 1.239.117- Ft

AFA 27 % 334.561.- T't

Brutté ajanlati ar: 1.573.679.- Ft azaz:
egymilli6 - 6tszazhetvenharomezer - hatszdzhetvenkilenc 00/100 forint

melybdl:

Epités kivitelezés koltsége:

thté: 1.194.117.- Ft

AFA 27 % 322.412.- Bt

Brutto ajanlati ar: 1.516.528.- Ft azaz:

egymillié — Gtszdztizenhatezer - 6tszazhuszonnyolc 00/100 forint
Tervezés koltsége:

Netto: 45.000.- Ft
AFA 27 % 12.150.- Ft
Brutté ajanlati ar: 57.150.- Ft azaz:

Stvenhétezer- egyszazdtven 00/100 forint

A fend Osszeg egyOsszegl atalanyar, amely fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére és
felmeriils koltségekre, melyet a szerzédés elvégezendé munkaként felsorol, és amelyek szitkségesek
az 1. pontban meghatirozott munkik komplett teljes kori megvaldsitasahoz, figyelembe véve a
helyszini koriilményeket és adottsagokat.

Az igazolt teljesités ellenértékeként kiallitisra keriilé szamlik a tervezés tekintetében az
utbfinanszirozas, a kivitelezési munka tekintetében a szallitoi finanszirozas szabalyai szerint kertilnek
megtéritésre.

A vallalkozéi dij a megjelélt sorszamii timogatasi hatérozat szetinti EAOP-2.1.1/A.1-12-2012-0061
jelti forrasbol torténik 100,00 % mértékben. Az addzas rendjérdl szolo 2003, XCIIL torvény 36/A. §-
anak valé megfelelés a pénziigyi teljesités feltétele. A kifizetés forintban torténik.

A kifizetés soran figyelembe kell venni az alibbi vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezéseket is:

4/2012. (T11.1.) BM. rendelet, 36/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet, 2003. évi XCIL torvény (Att)
36/A. §.

Az Afa tv. (2007. évi CXXVIL totvény) 142.§ (1) bekezdés b) pontjira hivatkozdssal az iltalanos
forgalmi ad6 tekintetében a forditott adézas szabalyai irinyadok (az épitési munka engedélykoteles),
azzal a kitétellel, hogy Ajanlatkérs/Megrendeld adészama ,,17 jeld, igy a szamlakat brutto értéken
képes befogadni, a tovabbi ajanlati részek megvalositasa nem tartozik a forditott addzasi szabalyok
hatalya ala.

A szamlak benytjtasara és teljesitésére a Tamogatd vonatkozé végrehajtasi rendeleteit figyelembe kell
venni, melynek megismerését Ajanlattevének onkeéntesen vallalnia sziikséges.

A Kbt. A 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint az a 131. §-ban meghatarozott feltételek a
szerz6désnek akkor is részei, ha a felek ezekrdl nem vagy - ide nem értve a (2) bekezdés szerinti
esetet - ezektdl eltéréen allapodtak meg.

A fizetés a 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet 14.§- ra tekintettel a szerz6désben meghatarozott
médon és tartalommal torténd teljesitése alapjan a hatalyos jogszabilyi rendelkezéseknek megfeleléen
torténik.

Ajanlatkéré a szerzodésben rogzitett pénziigyi litemezés szerint fogadja be a vallalkozo

szabalyszerten kiallitott, leigazolt szamlajat. (



Fizetési biztositék

3.1

3.2:

A Megrendel6 e szerzodés aldirisaval igazolja, hogy a megvaldsitas pénziigyi fedezete rendelkezésére
all illetve arra vonatkozdan tamogatasi hatirozattal biztositotta fedezetét.

Ajanlattevé a Kbt. 131. § (1) pontjaban, valamint a 306/2011 (XI1.23.) Korm. rendelet 12.§- ban
leirtaknak megfelelSen elSleget kérhet. Az elleg alapja a szerzédésben foglalt teljes netté
ellenszolgiltatas értéke. Ajanlatkéré a szerzGdéses Osszeg 30 %-ig biztosit elfleget a nyertes
ajanlattevének, amennyiben erre ajanlattevé igényt tart. Az elSleg az elsé részszamliban keriil
elszamolasta.

Az igényelt elSleg mértéke: eléleget nem igénylek
AZAZ - evreierreiieeereeineanns magyar forint, mely a teljes netté megvaldsitasi koltség ......... %%-a.
Az elbleg vonatkozisaban a szerz6dés elszimolhat6 Gsszegének 10%-a és az igényelt szallitoi cldleg
kiilsnbézetére jutd timogatis osszegének megfelelé mértékd, az NFU javira sz6l6, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szerinti biztositék-nyujtas kotelezettségét ir eld.

A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallith cégjegyzésre jogosult vezetd tisztségviselSjének
vagy legalabb 50%-o0s kéozvetlen tulajdontésszel rendelkezd tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalibb
50%-o0s kozvetlen tulajdonrésszel rendelkez6 természetes személy tulajdonosainak kezességvallalasa,
vagy garanciaszervezet altal véllalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami
kezesség 1s elfogadhato a szillitéi elSleg biztositékaként.

Teljesitési hatandg

1.1. Kivitelezési munkavégzés idGszaka:

1. ajanlati rész: Tiszaszentimre (I,stzentgyiirgy) Reformatus Templom rekonstrukcidja
tervezéssel
Tiszaszentimre (Ujszentgydtgy) Reformatus Templom rekonstrukcidja (tervezés)
Tervezés kezdésének napja: 2014/mircius/04.
Tetvitadas-atvétel napja: 2014/ mircius /27.
Tiszaszentimre (Ujszentgyérgy) Reformatus Templom rekonstrukcidja (kivitelezés)
Munkateriilet atadas-atvétel napja: 2014/ marcius /28.
Munkakezdés napja: 2014/ aprilis /01.
Muszaki atadas-atvétel napja: 2014/szeptember 30

Elételjesités lehetséges.

2. ajanlati rész: Tiszaszentimre (Ujszentgyorgy) hatanglab kialakitasa 1414/1 htsz.-on
tervezéssel

Tiszaszentimre (U]’szentgyiirgy) haranglib kialakitasa (tervezés)

Tervezés kezdésének napja: 2014/matcius /04.
Tervatadas-atvétel napja: 2014/ marcius /27.
Tiszaszentimre ([:I]'szentgyiirgy) kialakitasa (kivitelezés)
Munkateriilet atadas-atvétel napja: 2014/ marcius /28.
Munkakezdés napja: 2014/ aprilis /01.
Miuszaki atadas-atvétel napja: 2014/szeptember 30.

Eloteljesités lehetséges.

3. ajanlati rész: Tiszaszentimre (Ujszentgyorgy) haranglab kialakitasa 0120 hrsz.-on
tervezéssel

Tiszaszentimre (I:]iszcntgyéirgy) harangldb kialakitasa (tervezés)

Tervezés kezdésének napja: 2014/marcius /04.

Tervatadas-atvétel napja: 2014/ marcius /27.

Tiszaszentimre (Ujszentgyorgy) kialakitasa (kivitelezés)

Munkateriilet atadas-atvétel napja: 2014/ marcius /28.

Munkakezdés napija: 2014/ aprilis /01. /
Muszaki atadas-atvétel napja: 2014/szeptember 30.

El6teljesités lehetséges. (
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5. Miiszaki megvaldsitas, teljesités

5.1. A Vallalkozd a kiirasnak megfelelGen végzi el az 1.1. pont szerinti munkalatokat.
Villalkoz6 a szerzédés targyat képezé munkikat az ajanlattételi felhivas és dokumenticid,
engedélyezési és kiviteli tervek, az épitési engedély, a szakhatosagi dllisfoglalisok valamint jelen
szerzOdés alapjan végzi, a vonatkozé hatilyos eutbpai szabvanyokkal 6sszhangban lévé magyar
szabvanyoknak, jogszabalyoknak és érvényes el6irasoknak megfelelGen, 1. osztalyd mindségben.

5.2. Vallalkozo jogosult - Megtendeld elSzetes jovahagyisa mellett - a tetvben meghatarozott anyaggal
egyenérték anyagot beszerezni, beépiteni abban az esetben, ha az anyag gyartisa megszint,
beszerzése az Utemtervben rogzitett teljesitést befolyasolja, ertdl vallalkozd a gyartd irasos
nyilatkozatat csatolja. Az anyagviltozis miatti esetleges tobbletkoltség Villalkozot terheli.

5.3. Pot-, és tobbletmunkik elszimolasara a teljesités soran a Villalkozo jelen szerzodés ketretein beliil
nem jogosult. Ezen munkakra iranyuld szerzédéskotés vagy modositis csak és kizarolag a
kézbeszerzésekrdl szolé 2011. évi CVIIL torvény betartisival torténhet. A pétmunkik dija a
Vallalkozé altal az alapszerzodéshez készult bearazott koltségvetés szerint, annak hidnyaban kozos
megegyezéssel keriil megallapitasra. Vallalkozo javaslatot ad, melynek elfogadasarol a Megrendel6 a
Kbt. erre vonatkozé rendelkezéseit figyelembe véve dont, a potmunka szikségességét és
engedélyezését az épitési naploban is rogziteni kel Amennyiben az engedélyezési, kivitelezési
tervdokumentaciotol és a muszaki kiegészitéscktSl, valamint az ajanlatkérési dokumenticiotol valo
eltérések miatt potteljesitések valnak sziikségessé, arra vonatkozoan Villalkozo6 javaslatot ad, melynek
elfogadasarol a Megrendelé a Kbt. erre vonatkozé rendelkezéseit figyelembe véve 15 napon belil
dont.

5.4. A poétmunka elszamolasa tételes formaban az alabbiak szerint torténik: a kiirasnak megfeleld
potmunka elszamoldsa azonos az ajanlat készitése soran alkalmazott arképzéssel igy kilonésen
anyagar, dij, rezsioradij.

6. Munkateriilet

6.1. A Megrendel6 biztositja, hogy a jegyz6konyv szerint atadott munkateriilet munkahelynek alkalmas
allapotu és kizarolagos hasznal6ja a Villalkozo.

6.2. A Vallalkoz6 a sajat koltségén gondoskodik az atvett munkaterillet és a leszallitott anyagok,

berendezések biztonsigos 6rzésérdl, a munka-, tiz-, kornyezet- és zajvédelmi eldirisok betartasardl,
tovabba a munkatertletek biztonsagos, keritéssel torténd elhatarolasirdl és a helyszin biztonsigos
kozlekedésének biztositasarol. E kotelezettségének megszegésével és tevékenységével barkinek
okozott, barmely kart Vallalkozé viseli.
A Vallalkozé kételes a miszaki ellendrén keresztiil a Megrendelonek elére legalibb 5 nappal
bejelenteni, hogy a beruhazassal érintett épiilet teriilletén beliil elzart épitési teriiletre milyen
természetes, jogi személyek, jogi személyiség nélkali gazdasagi tarsasigok alkalmazottai, képvisel6i
léphetnek be. A belépésre jogosult személyeket név szerint is meg kell nevezni.

Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés el6rehaladasardl havonta a mlszaki ellendr
felé jelentést készit.

Vallalkozo villalja, hogy a kivitelezés soran az alvallalkozokkal elorehaladasi bejarast tart, amelyrl a
Megrendel6t koteles értesiteni és amelyen esetenként Megrendel6 is jogosult részt venni.

A kivitelezés soran hetente egy alkalommal a Vallalkozonak koordinacios egyeztetést lehet tartani. A
koordinaciés egyeztetésre meg kell hivni a Megrendel6 képvisel6jét, a bonyolitot, és szikség szerint
mas személyeket.

6.4. A Villalkozo tevékenységével dsszefiigpd karokra a Megrendeld felelGsséget nem villal és nem nyujt
téritést. A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a karok elhdritisira, sajit nevére és felelGsségére
vonatkozo, ezen beruhdzasra vonatkozdan — a munkatertlet atadasa napjatdl a jotallasi id6 utolso
napjaig — is érvényes, az ajanlati dokumentacié szerinti tartalma épitési felelosségbiztositassal, melyet
a jelen szerz6dés alairasakor Megrendeldnek atad. Fnnek elmaradasibol eredd jogkovetkezmények
teljes egészében Villalkozot terhelik. A biztositissal nem fedezett, de a Villalkozo tevékenységével
felréhatoan okozott karokat a Vallalkoz6 viseli, illetve a felmertils koltségeket fizeti.
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6.5. A Vallalkozot az épitési tevékenység soran a Megrendel6nek és/vagy harmadik személyeknek okozott
karok tekintetében teljes koril kartéritési kotelezettség terheli.

6.6. A Megrendelonek felrohaté késedelmes munkateriilet szakasz atadasa esetén teljesitési késedelem
torténik. Ebbdl kovetkezben a szerz8dés szerint teljesitési hatitidé médosulhat, melynek médositott
idépontjat a felek k6z6s megegyezéssel hatirozzik meg.

6.7. A Vallalkozo és az alvallalkozok kotelezettsége a tliz-, munka- és kdryezetvédelmi elGirasok
betartasa.

6.8. A Vallalkozé a munkavégzés soran az épitéssel Osszefiiggd zaj, rezgés, por szennyezddésekre
vonatkoz6 elbirasokat betartja, a munkatertletr6l az épitkezéssel okozott szennyezédést, bontasi
anyagot, épitési tormeléket és a munkavégzéshez nem sziikséges épitési berendezéseket folyamatosan
eltavolitja.

6.9. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az altala végzett kivitelezési munkik teljes id6tartama
alatt a jelen beruhazis épitkezéssel nem érintett részének zavartalan mi(kodését biztositja, a
kornyéken €16 lakok pihenését, éjszakai nyugalmit a munkavégzés sorin nem zavarja.

6.10. A kivitelezés soran csak a hatalyos épitési elirdsok és szabvanyok szerinti mindsitéssel rendelkezd I.
osztalyG tervezd altal elbirt miszaki paramétereket biztosité anyagok, szerkezetek, berendezések
hasznalhatok fel, amelyek alkalmassagat Vallalkozé szavatolja.

6.11. A jovihagyott kiviteli tervtSl eltéré miszaki megoldast a Villalkozd csak a Megrendel eldzetes
irasbeli jovahagyasaval alkalmazhat.

6.12. A Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben vita alakul ki kézottiik, hogy a kivitelezés a kiviteli

tervnek és az épitési naploban tortént bejegyzéseknek megfelelGen tértént-e, és ebben harom
munkanapon belill egyezségre nem jutnak, a vita eldontése érdekében a kozvetitSi tevékenységrol
s2616 2002. évi LV. torvény alapjan kiilsé igazsaglgyi szakértSt vesznek igénybe.
A szakért dijat az fizeti meg, akit a szakértGi vélemény elmarasztal Amennyiben a szakértdi
vélemeny a Vallalkozot marasztalja el, a Vallalkozo megfizeti Megrendelének a késedelmi kotbért és a
kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhaté ténylegesen bekovetkezett kirat. Amennyiben a
szakértél vélemény a Megrendel6t marasztalja el, a Megrendeld a végszamla kifizetésckor fizet
késedelmi kamatot, valamint megtériti a Villalkoz6 dokumentummal igazolhat6 ténylegesen
bekavetkezett karat.

7. Megrendeldi szolgaltatasok

7.1. A Megrendel6 a szerzddéskotéskor 2 példany komplett tervdokumentaciot ad 4t a Vallalkozénak.

7.2. A Megrendel6 biztositja a munkavégzés lehetéségét 6-20 6ra kozott, hétvégén és innepnapokon
elozetes bejelentés alapjan. 20 6ra utani munkavégzéshez a Megrendelé nem jarul hozza.
A munkateriilet megkézelitése a munkatertilet atadas-atvételérdl készilt jegyz6kdnyvben rogzitettek
szerint térténik.

8. Képviselet - ellendrzés

8.1. Megrendel6 miiszaki ellenGrzéssel megbizottja a munkateriilet atadas-atvétele soran keriil
megnevezeésre.

8.2. A Vallalkozo szakagi felelés miszaki vezetsinek neve —a 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint:
Felelos muszaki vezeto:
Neév: Szepesi Zoltin
Tel./fax: 20/806-9750
Cime: 5435 Martfi, Jékaiu. 9. sz.
Jogosultsaga: MV-Ep/A-MEK 16-00702

8.3. A Villalkozé a munkateriilet atadas-atvételének idépontjatol kételes ,,Epitési naplot” felfektetni és
vezetni az. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szetint. A naploban kell a megvaldsitassal és a
Megrendel6 helyszini ellenérzésével kapcsolatos megjegyzéscket megtenni, melyre a 8.1. és 8.2,

pontban felsoroltak jogosultak. / -
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8.4. Az epitési naploba torténd bejegyzésre legkésobb 8 naptari napon belil koteles valaszolni a
bejegyzésre jogosult masik fél. Ellendrzés, ellenjegyzés elmulasztisa a bejegyzés elfogadasat
eredményezi, minek minden kovetkezményét mulasztott tartozik vallalni. Az épitési naploba tartozo,
de csak szoban kozélt felhivas, valasz a felek kozott semmis.

9. Teljesités fogalma

9.1. A kivitelezési munka csak a Megrendel6 altal a Villalkozé rendelkezésére bocsatott engedélyes és
kiviteli tervek birtokaban kezdheté meg. A Vallalkoz6 ajanlata az ajanlat felhivas dokumentacidiban
meghatirozott miszaki tartalomra tetjed ki.

9.2. A szolgiltatast jelen szerzddés alapjan felek kozott teljesitettnek kell tekinteni akkor, ha minden
lényeges elemére tett vallalas megvalosult.
Természetbeni eredménye olyan miszaki egység /illetve egységek/, melyek szolgaltatisaikban
biztositjak a rendeltetésszerti hasznalat feltételeit.

10. Mindségi kovetelmény

10.1. A teljesités minbsége: MSZ szerinti I. osztaly, a vallalkozo altal beépitett szerkezetekre, berendezési
targyakra vonatkozoban.

10.2. A Villalkozo csak és kizarolag olyan munkarészeket jelenthet elvégzettnek, kezdeményezve annak
muszaki ellendri atvételét, amely tekintetében a lebonyolité felé irisban itadta az érintett munkarész
elismert és szavatolt I. osztaly teljesitési nyilatkozatat, figgetlenill att6l, hogy a Villalkozd maga,
vagy valamely a teljesitésben résztvevo alvallalkozoja, illetve mas kézremikoddije teljesitette.

10.3. A szerzGdés teljesitéséhez szikséges dtadni a beépitett anyagok tekintetében az Epitési torvény és a
275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet szerinti mindségi megfelelGségi igazolasat.

11. Bontott vagy felesleges anyagok

11.1. Bontasi munkik megkezdése el6tt Megrendel6 és Vallalkozé a varhatéan kinyerhetd anyagok,
felszerelések felmérését kozosen elvégzik, melyrdl jegyzokonyvet készitenek. A jegyzGkonyvben
rogzitik azon anyagok, felszerelések stb. megnevezését, amelyekre a Megrendeld igényt tart.

11.2. A Megrendel6 altal dtvett anyagokon kivili bontott anyagokat a Villalkoz6 szabadon hasznosithatja,
az épitési tormeléket koteles elszallitani. A 11.1. pontban hivatkozott jegyzokonyvben felsorolt és a
Megrendel6 altal atvett anyagokért az atadas idopontjatol kezdodéen Villalkozo semmiféle
felel6sséget nem wvallal.

11.3. Villalkozo koteles a bontasi anyagokat, hulladékot, kormyezetkarosito anyagokat a kornyezetvédelmi
kovetelményeknek megfelelden kezelni és elhelyezni a 180/2007. (VIL. 3.) Korm. rendelet 45/2004
(VIL. 26) BM-KvM rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyai alapjan.
Amennyiben a kivitelezés soran a Vallalkoz6 a munkajatol fuggetlen kotnyezetszennyezésre, karosito
vagy veszélyes anyagra talal, haladéktalanul kételes értesiteni a Megrendel6t és a kivitelezést az érintett
teriileten le kell allitani, amig a veszélyhelyzet elharitasardl a Megrendeld intézkedik.

12. Atvétel

12.1. A szerzédésben vallalt munkak befejezését Villalkozo irasban 8 nappal el6re koteles kozolni.

12.2. Az atadas-atvételi eljarason a Vallalkozo kételes 2 pld. Megvalosulasi tervdokumentaciot, bemérési,
ellenorzési adatokat valamint minden a megvaldsitashoz kapcesolodd dokumentumot hasznalati és
karbantartasi utasitas atadni a Megrendel részére.

12.2. Az atadas-atvételi eljaras, valamint az uto-feliilvizsgalati eljaras sorin felek a Ptk. 405. §-a szerint
jarnak el.

12.3. A teljesités akkor mindsul elfogadottnak, igy az atadas-atvételi eljarasnak is feltétele, ha a Vallalkozo
a beépitett anyagokrol megfeleloségi tantsitvanyt ad ki. E dokumentumok hianyaban a teljesités nem
mindsiil  elfogadottnak. A megfeleléségi  tantGsitvanyokat  ellenGrizheté moédon  t6rténd

W orn

tendszerezéshen munkafizisonként, és eredetben kell atadni.



12.3.1. Villalkozé kijelenti, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapjan a vallalkozd nem fizet,
illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. §
(1) bekezdes k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelels tirsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a vallalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

12.3.2. Vallalkozo kijelents, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapjin a szerz8dés teljesitésének
teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szimara megismerhetové teszi és a
Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti igyletekrdl az ajanlatkérSt haladéktalanul értesiti,

12.3.3. A Kbt. 125. § (5) bekezdés a) pontja alapjan megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hatiridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha
a) a vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi tirsasig, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

b) a vallalkozd kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasagban, amely
nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

12.34. A Kbt. 125. § (6) szerint a 4.8. pont szerind felmondis esetén a vallalkozé a szerzédés
megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszert pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.4. Villalkoz6 teljesitésében — a Kbt. 128.§ (3) bekezdés szerind kivétellel — koteles kézremiikédni az
olyan alvillalkozé és szakember, amely a kézbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo
alkalmassaganak igazolasiban. A Villalkozé koteles a Megrendel&nek a teljesités sordn minden olyan
— akar a koriabban megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvillalkozé bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egytitt nyilatkoznia kell arrél
is, hogy az altala igénybe venni kivant alvillalkozo nem 4ll az 56. § — valamint, ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd elbirta, az 57. § — szerint kizard okok hatalya alatt. (Kbt. 128.

§ (2) bekezdés)

12.5. Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkoz6) helyett, aki vagy
amely a kozbeszerzési eljarisban részt vett a Villalkoz6 alkalmassiginak igazoldsiban, csak a
Megrendel6 hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerzodéskotést kovetden - a szerzodéskotéskor el6re nem lithatd ok kévetkeztében - beallott
lényeges korilmény, vagy az alvillalkozé bizonyithato hibds teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak
egy része nem lenne teljesithet6 a megjelSlt alvillalkozéval, és ha a Villalkozo az 4j alvallalkozéval
cgyitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozd a
kézbeszerzeést eljarasban az adott alvallalkozoval egyuitt felelt meg. (Kbt. 128. § (3) bekezdés).

12.6. A miszaki atadas minimalis iratai:
- épitési naplo
- megfeleloségi tantsitvanyok

13. Pénziigyi — fizetési feltételek

13.1. Az épitési, kivitelezési tevékenység a szallitdi -, mig a kivitelezési tervezési szolgiltatds az
utofinanszirozas szabalyai szerint szimolhat6 el az alabbi részletek alapjan:
A4/2011 (1. 28.) Kormanyrendelet hivatkozott 57/A. § (1) bekezdése alapjan Ajanlatkéré a
kivitelezési munkak megvalositasira biztositja a Vallalkozé részére a szerz6dés elszamolhaté dsszege
30%-anak megfelel6 mertéka szallitoi elSleg igénylésének lehetéségét, amennyiben erre Ajinlattevd
igényt tart.
Ajanlatkér6 az eléleg vonatkozisaban a szerz8dés elszamolhat6 osszegének 10%-a és az igényelt
szallitoi elSleg kiilonbozetére jutd timogatas dsszegének megfelels mértékdi, az NFU javara sz6l6, a
Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztositék-nydjtas kételezettségét ir elb.
A gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallité cégjegyzéste jogosult vezetd tisztségvisel6jének
vagy legalabb 50%-o0s kézvetlen tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosinak, vagy egytittesen legalabb
50%-o0s kézvetlen tulajdonrésszel rendelkezé természetes személy tulajdonosainak kezességvallalisa,
vagy garanciaszervezet altal villalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti a]laqu

kezesség is elfogadhato a szallitoi elSleg biztositékaként.
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Az épitési és tervezési szolgltatds ellenértékét Ajinlatkérd az igazolt és szerzSdésszerl teljesitést
kévetSen, hibitlan és hidnytalan modon benyijtott szamla ellenében, a szamla kézhezvételét
kovetéen a Kbt. 130. § (4) bek. alapjan teljesiti atutalassal. Az ajanlatkércként szerz6dé fel a
szerz6dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasarol legkésGbb
az ajanlattevoként szerz6do fél teljesitésétol, vagy az errdl szold irasbeli értesités kézhezveételétol
szamitott tizenot napon belil irasban kételes nyilatkozni.

Vallalkoz6 az eléleg megszerzésén kivill teljesitésaranyosan az alabbi titemek szerint jogosult szamlait
benyijtani:

1. részszamla: kivitelezési tervdokumentacié atadasat kévetGen, a tervezési munkalatok befejezésére
prognosztizaltan az utofinanszirozas szabalyai szerint

2. részszamla: az épitési megvalositas legalabb 40%-os késziiltségnél, szallitoi finanszirozas alapjan

3. részszamla: az épitési megvalositas legalabb 70%-os késziltségnél, szalliti finanszirozas alapjan

3 db részszamla és a végszamla (szallito1 finanszirozas) alapjan benyujtasara jogosult. A végszamla a
probatizem lefolytatisa utin a sikeres muszaki dtadas-dtvételi eljards lezarasat kovetGen valamint a
végleges berendezések betizemelése utan nyujthatd be. Az eldleg az elsé részszamlaban keril
elszamolasra.

A szerzbdés szerinti, tartalékkeret és AFA nélkil szamitott ellenszolgiltatas100,000000 %-at a
Koézremikods Szervezet EAOP-2.1.1/A1-12-2012-0061 palyizati forrisbdl fizeti ki magyar forint
(HUF) egységben.

Az adbézis rendjérdl szolé 2003. XCIL torvény 36/A. §-dnak valo megfelelés a penzigyl teljesités
feltétele. A kifizetés forintban torténik.
A kifizetés sotan figyelembe kell venni az alabbi vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseket is:
- 4/2012. (I11.1.) BM. rendelet,
- 36/2011. (XI11.31.) Korm. rendelet,
- 368/2011 (XI1.11.) Korm. rendelet,
- 2003. évi XCII. torvény (Art) 36/A. §.

2007. évi CXXVII. torvény
A? Afa tv. (2007. évi CXXVII. torvény) 142.§ (1) bekezdés b) pontjara hivatkozassal az iltalinos
forgalmi ad6 tekintetében a forditott addzas szabalyai iranyadok (a megvalositas épitési hatosagi
engedélyes tevékenység), azzal a kitétellel, hogy Ajanlatkérs/MegrendelG addjogi statusza ,,17 jeld, igy
a szamlakat brutté értéken képes befogadni.
A szamlak benyujtasara és teljesitésére a Tamogaté vonatkozé végrehajtasi rendeleteit figyelembe kell
venni, melynek megismerését Ajanlattevének onkéntesen vallalnia sziikséges.
A Kbt. A 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint az a 131. §-ban meghatirozott feltételek a
szerzodésnek akkor is részei, ha a felek ezektd] nem vagy - ide nem értve a (2) bekezdés szerinti
esetet - ezektd] eltérden allapodtak meg.

13.2. A kifizetés a miszaki ellen6r altal leigazolt és benyujtott szamla alapjan, banki atutalassal, a minden
tekintetben megfelels formaja és tartalmu szamla befogadasat kovetGen torténik.

13.3  Mind a Megrendel6, mind a Villalkozé belfoldi adéalany. A 2007. CXXVIL altalanos forgalmi

adorol szolo torvény 142.§ (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a tevékenység épitési engedélykoteles, igy a

forditott addzas szabdlyai irAnyadok azzal, hogy Ajanlatkérs/Megrendel$ addjogi stitusza ,,1” jeld, igy a

szamlakat brutto értéken képes befogadni.

13.4.Megrendelé fizetési késedelme esetén Megrendels koteles a Villalkozo részére fizetendd ellenérték
utan a jegybanki alapkamatban meghatirozott mértéka késedelmi kamat megfizetésére.

13.5.A Megtendels a 2003. évi XCIL tv. — Art. - 36/A § értelmében a havi netté 200.000.-Ft értéket clérd
szamlikat abban az esetben fizetheti ki, ha a Vallalkoz6é bemutat, itad vagy megkiild a tényleges
kifizetés id6pontjatol szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek minésill egyiittes adotartozasi
igazolast, vagy a Villalkozd a kifizetés idGpontjaban szerepel a koztartozasmentes adozol
adatbdzisban.

A Villalkozé az alvallalkozoival kapesolatban — amennyiben vannak/lesznek — az Art. 36/A §
szabalyai szerint koteles eljarni.
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14. Szavatossag — jotallas, kotbér

14.1.A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az épitési beruhdzas miszaki specifikiciéhoz igazodva a
Villalkozé altal nydjtott altalanos jotallas szabalyait a mindenkori hatélyos jogszabalyok, kiilénésen az
egyes épliletszetkezetek és azok létrehozasinal felhasznaldsra kerld termékek kotelez6 alkalmassigi
idejérdl sz616 12/1988.(X11.27.) EVm-IPm-Km-MEm-KVm egyiittes rendelet altal meghatirozott
feltételek alapjan hatarozzak meg, mértéke 36 honap.

A Megrendelé garancialis tigyekben a Villalkozéval tart kapesolatot, a Vallalkozd megrendelésére
kils6 fél altal szillitott anyagok, berendezések vonatkozdsaban a garancia érvényre juttatisa a
Villalkozé kotelezettsége.

14.2.A Villalkozo jotallisa megszinik: rendeltetésellenes hasznalat vagy rongilas kdévetkeztében,
karbantartas és javitds kotelezettség elmulasztisa esetén, amennyiben az a Megrendelét terheli.

14.3. Amennyiben a Vallalkozénak felrohatoan a jelen szerzédés 4. pontjaban rogzitett véghatarid6t a
Vallalkozo elmulasztja, 2 Megrendel6 vele szemben kétbérigényt jogosult érvényesiteni. A késedelmi
kotbér mértéke a nett6 vallaldsi ar 0,1 %-a, azaz

1. ajanlati rész: Tiszaszentimre (Ujszentgyorgy) Reformitus Templom rekonstrukcidja
tervezéssel

16.990.- 00/100 forint/nap, maximum 60 nap.

2. ajanlati 1ész: Tiszaszentimre (Ujszentgyorgy) haranglib kialakitasa 1414/1 hrsz.-on,
tervezéssel
1.239.- 00/100 forint/nap, maximum 60 nap.

3. ajanlati 1ész: Tiszaszentimre (Ujszentgyorgy) haranglab kialakitisa 0120 hrsz.-on,
tervezéssel
1.239.- 00/100 forint/nap, maximum 60 nap.

A meghiusulasi kotbért kell fizetni a teljesités lehetetleniilése, valamint szerzddésben villalt miiszaki
tartalom jelentés eltérése esetén, melynek Gsszege a nettd vallaldsi ar 3%-a azaz

1. ajanlati rész: Tiszaszentimre (U]szentgyorgy) Reformatus Templom rekonstrukci6ja
tervezéssel

509.700.- 00/100 forint

2. ajanlati rész: Tiszaszentimre (Uiszentgyﬁrgy) haranglib kialakitisa 1414/1 hrsz.-on,
tervezéssel
37.174.- 00/100 forint

3. ajanlati rész: Tiszaszentimre (Ujszentgydrgy) haranglab kialakitasa 0120 hrsz.-on,
tervezéssel
37.174.- 00/100 forint

Meghitsulas a 60 napot meghaladé késedelem.

Amennyiben a Villalkozé hibasan teljesit hibds teljesitési kotbér megfizetésére kotelezett. A hibas
teljesités megallapitasa a miiszaki ellendr feladata. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibaval érintett
teljesités nettd értékénck 2 %-a.

14.4.A felek rogzitik, hogy a kivitelezés megvalositasanak folytonossagat akadalyozé, vagy veszélyezteté
barmely a Villalkoz6 érdekkérébe tartozd tevékenység, mulasztds, vagy késedelem a szerzédés
azonnali, feltétel nélkiili felmondasat vonja maga utan.

15. Egyéb megallapoddsok

15.1. A Villalkoz6 kotelezte magat, hogy a birtokaba keriilt adatokat, terveket, illetve egyéb informacidkat
bizalmasan kezeli, azokat csak a tirgyi munka megvaldsitisahoz hasznilja fel és harmadik személy
szamara a hozzaférés lehetGségét meggitolja. ]
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15.2. A szerzodes teljesitésével Gsszefliggé minden ado-, vam- és egyéb jarulékos koltség a Vallalkozot
tetheli, amely nem érinti a 13.4. pontban részletezett, jogszabalyi rendelkezésen alapulé AFA
megfizetési szabalyozast.

15.3. A Vallalkoz6 a jelen szerzédésben meghatarozott egyosszegl vallalasi arért teljes korfien vallalkozik a
szerzodés targyanak megvalositasara.

15.4. A Villalkoz6 kijelenti, hogy a kialkudott 4talinyir, a jelen szerzédésben hivatkozott terveknek, az
érvényben lévo jogszabalyok és egyéb muszaki el6irasok szerint megvalositishoz valamennyi munka
ellenértékét, a Vallalkozé valamennyi anyag- és munkadijkoltségét és a vallalkozas teljesitésével
kapcsolatban felmeriilt valamennyi egyéb koltséget (kilonosen szallitasi koltségeket, adokat a
Villalkozé6 munkavallaléinak munkabérét és jarulékait, kilfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolisi koltségeket, vimkoltségeket, vampotlékot, a teljesitéshez szitkséges teljesitési koltségeket,
ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasi épiiletek és terliletek mepgvalositasi koltségeit, ezek
hasznalat, illetve tzemeltetési koltségeit, jelen szerzGdésben rogzitett szolgaltatasok ellenértéket,
illetve a vizszintes és fiiggdleges anyagmozgatis koltségeit, a Vallalkozé altal haszndlt munkateriilet
oOrzési koltségeit, a Vallalkozo6 altal végzett munkak megovasi koltségeit, valamint a fel- és levonulassal
kapcsolatos Gsszes koltséget, beleértve ezen tevékenységek végzése kozben esetlegesen okozott karok
helyreallitasi koltségeit is és minden egyéb mellékkoltséget gy, mint pl. biztositas, ideiglenes
energiaellatas, engedélyezési koltségek, a kozit és egyéb teriiletek lezarasanak, forgalom elterelésének
tertilet igénybevételi dijat) fiiggetleniil azok jellegétél magiban foglalja.

A szerzédésben nevesitett jogcimeken feliil Vallalkozé egyéb cimen dijazasra, potmunkadijra vagy
tobbletmunkadijra nem jogosult.

15.5. Jelen atalanydijas megillapodas alapjan Villalkozé kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és
hidnytalansagért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek elSirva a tervdokumenticiban,
viszont a szakmai szokasok szetint hozzatartoznak a szerzédés targyanak kifogastalan, teljes kérd
kivitelezéséhez. Villalkozo kijelenti, hogy az italanyarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg,
az arat az esetleg elore nem lathat6 munkakra, raforditasokra és korilmeényekre, illetve az esetleges
miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokra tekintettel hatirozta meg.

15.6. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a csapadék mennyisége, vagy mas rendkiviili id6jarasi
kériilmény huzamosabb ideig lehetetlenné teszi a Vallalkozé munkavégzését, és ezt az épitési naploba
torténd bejegyzéssel a Megrendelé miszaki ellenére igazolja, akkor a kivitelezés véghatirideje az igy
igazolt napok szamaval médosul. Vallalkozé minden téle telhetSt megtesz annak érdekében, hogy a
fent emlitett, id6jarasbol fakadd hatiridé moédosulast a munkak atszetvezésével, atiitemezésével
elkerilje. Vallalkozé MegrendelGt és a muszaki ellendrt a csapadékos 1d6jarasrol haladéktalanul faxon
és e-mailben értesiti.

15.7. Esetlegesen felmeriil6 tobblet tevékenységek ellenértéke, melyek a tételes bearazott kdltségvetésben,
a muszaki leirasban, valamint az ajanlati dokumentacioban sem szerepelnek, illetve a jelen szerzédés
megkotése utan, elére nem latott okbol mertiltek fel, nem szamolhatok el.

15.8. Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

15.9. Utdfeliilvizsgalati eljaras: Az atadas-atvételi eljaristdl szamitott egy éven belil a munkit Gjbdl meg
kell vizsgalni (utofeliilvizsgalati eljaras). A megrendel6 késziti el6 az utofelilvizsgalati eljarast és hivja
meg arra a vallalkozot. Az utdfelilvizsgalati eljaras sorin megallapitott hianyossagok kikiiszébolésére
a vallalkoz6 60 napon beliil, sajat kbltségén koteles.

15.10. Munkavédelmi részletek:

1. A Villalkoz6 a munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsigos és az egészsépet
nem veszélyeztetd munkavégzés feltételei minden tekintetben — személyi, targyi, kérnyezeti tényezék —
biztositva vannak.

2. A Villalkozo teljes kord felelosséggel tartozik azért, hogy mind alvallalkozoi, mind alkalmazottai a
munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakor megvaltozasakor, 1) kockazatok
megjelenésekor, az egészséget nem veszélyeztetG és biztonsigos munkavégzés kovetelményeinek
megvaltozasakor olyan munka-, tiz- és kornyezetvédelmi oktatisban részestljenck, hogy clsajatitsak az
egészséget nem veszélyezteté és biztonsagos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, és a
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foglalkoztatas, illetve munkavégzés teljes idStartama alatt rendelkezzenck azokkal. A Vallalkozénak a
veszélyforrisokat és az elleniik valo védekezés modjat, az egészséget nem veszélyezteté és biztonsigos
munkavegzés feltételeit az érintett munkavallalokkal meg kell ismertetni. Alvallalkozo igénybevétele esetén
a Vallalkoz6 koteles a munka-, tiz- és kornyezetvédelmi oktatast alvallalkozoi részére is tovabbadni, A
Villalkoz6 egyetemlegesen felel a kivitelezésbe altala bevont alvillalkozok tevékenységeiért.

3. A Villalkoz6 a munkavallaléi, alvillalkozoi munka-, tiz- és kornyezetvédelmi oktatisait az épitési-
szerelési napléban vagy kiilon jegyzGkonyvben koteles dokumentalni, és a jegyzdkonyv egy masolat
példinyat, valamint a munkavallalok szakmai, illetve orvosi alkalmassagira vonatkozé dokumentumok
masolatait helyszinen tartani és Megrendel kérésére bemutatni.

4. A Vallalkozé a kivitelezési munkak alatt kételes koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy
megbizni), aki a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet (a tovibbiakban: Rendelet) 8. §-ban
meghatarozott feladatokat litja el.

5. A Villalkozonak biztonsigi és egészségvédelmi tervben meg kell hatiroznia az épitési munkahely
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozé egészségvédelmi és biztonsagi
kovetelményeket, kilonos tekintettel a Rendelet 10. §-ban meghatirozottakra. A tervnek tartalmaznia kell
azokat a killonleges intézkedéseket, amelyek a Rendelet 2. szamii mellékletében felsorolt munkak
veszélyeinek kikliszobolését szolgaljak (pl. vészhelyzet elharitasi terv).

6. A Vallalkoz6 az dltala munkavégzés céljira atvett épitési munkateriileten észlelt, a tevékenységet érinté
barmilyen munkabiztonsagi szabalytalansigot, kozvetlen vagy kézvetett veszélyforrast haladéktalanul
koteles irasban jelenteni a Megrendel6 képviselGje felé. A Vallalkoz6 emellett koteles az altala észlelt
baleseti veszélyhelyzet kockézatit megsziintetni, illetve a legminimalisabb szintre csékkenteni.

7. A Vallalkozonak a munkatertlet atvételét kovetGen kotelessége a munkat a hatilyos, munkavédelemrdl
sz010 jogszabalyokban, el6irasokban (kulonosen a munkavédelemrdl szolé 1993. évi XCIIL tv., a
vegrehajtisardl szol6 5/1993. (XII. 26.) MiiM tendelet, valamint a 3/2002. (IL 8.) SzCsM-EiM egyiittes
rendelet) foglaltaknak megfelelGen végezni.

8. Olyan munkahelyen, ahol killonb6z6 munkaltatok alkalmazasaban all6 munkavallalokat egyidejileg
foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben tébb 6nallé vallalkozé vesz részt, ott Viallalkozé elkésziti, illetve
ellenérzi a munkabiztonsagi és egészségvédelmi tervet. A munkabiztonsagi el6irdsok be nem tartasa miatt
masnak okozott karért a Villalkozot teljeskort felelosség terheli.

9. A Villalkozonak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonsigainak megfelels, arra
alkalmas eszkozzel, a kijelélt helyen és modon, a sdly- és mérethatirok betartdsival szabad. A veszélyes
anyagok biztonsigi adatlapjit koteles a helyszinen tartani, és a munkavallalokat koteles az adatlap alapjan
kioktatni, és abban foglaltakat betartatni.

10. A Villalkozonak az olyan jarmivekre, amelyek a kézforgalomban nem vesznek részt, a jarmivek
munkatertileten tartasanak muszaki feltételeirdl rendelkez6 elirasokat kell alkalmazni.

11. A Villalkozénak a veszélyforrasok ellen védelmet nyijté egyéni védéeszkozoket {rasban meg kell
hataroznia, azokkal a munkavallaloit el kell litnia és hasznilatukat meg kell kévetelnie. Az egyéni
védoeszkézok mindsité bizonyitvanyait, felilvizsgalati dokumentaciéit, illetéleg azok hiteles masolatait a
helyszinen kell tarolni és a Megrendel6 kérésére azokat be kell mutatni.

12. A Villalkozo a helyszinen koteles biztositani az elsésegélynyujtas személyi és targyi feltételeit.

13. A Villalkoz6 a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technologiikra, a
munkaeszk6z0kre, az egyéni védSeszkozokre vonatkozod jogszabilyokban, szabilyzatokban  és
szabvanyokban meghatarozottakat kételes a kivitelezés sorian maradéktalanul betartani és betartatni.

14. A Villalkoz6 a munkavégzés helyszinén csak olyan munkaeszkézt tarthat és tizemeltethet, mely az
egészscget nem veszélyeztetS és biztonsigos munkavégzés kovetelményeit kielégiti, és rendelkezik az adott
munkaeszkézre érvényes, kiilon jogszabalyban meghatirozott megfelel6ségi nyilatkozattal, illetve
megfeleloségi tantsitvannyal, és a berendezésen a munkabiztonsagi izembehelyezési eljarast lefolytattak,
lzemeltetését irdsban elrendelték, azokon az idGszakos munkabiztonsagi felilvizsgalatokat elvégezték. A
fenti munkabiztonsagi dokumenticiokat, illetve azok hiteles masolatait a Vallalkozé koteles a helyszinen
tarolni, és azokat Megrendel kérésére bemutatni. I
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15. A MegrendelS képviselSje a munka-, tiz- és komyezetvédelemre vonatkozé rendelkezések, elirasok
Villalkozé részérdl torténd betartasat a helyszinen barmikor ellendrizheti. Ha a Megrendel6 képviseldje
azt észleli, hogy a Vallalkozé ezen elSirasokat nem tarja be maradéktalanul, felhivia a Vallalkozot a
kotelezettségszegés azonnali megsziintetésére. Amennyiben a Villalkozo ezen felszolitisnak 24 oran beliil
nem tesz eleget, illetve a hianyossigok az ismételt helyszini szemle sorin tovabbra is fennallnak, tgy a
Megrendel6 a kovetkez6 ntézkedéseket teheti:

- a Villalkoz6 kételezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatasat azonnali hatallyal
megtiltja, e veszély elharitisara irinyulé tevékenységek kivételével;

- a Villalkozd veszélyek clharitasira tett intézkedéseit koteles a Megrendel képvisel6jevel
egyeztetni, késedelmes, szakszerutlen intézkedés esetén a Megrendel6 jogosult a
veszélyhelyzetet, szabalytalansagot a Vallalkozo koltségére megsziintetni;

- a Megrendel6 munkavédelmi szakembere jogosult az ellendrzés koltségét (az Mvt. szerinti)
1smétl3ds, vagy stlyos szabilytalansigok észlelése esetén a Villalkozora terhelni (50.000,-Ft-
200.000,-Ft 6sszeghatarig).

16. A munkateriileten cllendrzést végzé hatdsigok vizsgalatainil a Villalkozo csak sajat tevékenységét és
sajat munkavallal6it érintGen tehet nyilatkozatot, tovabba a vizsgalat sorin meghatirozott kotelezettségeit
azonnali hatillyal kételes végrehajtani. Amennyiben a munkateriileten tartott hatdsigi ellendrzések
kévetkezményeként a Megrendeldvel szemben az ellenérzést végzé hatosagok birsagot szabnak ki a
Villalkozé mulasztasabol, szabalytalan munkavégzésébdl eredGen, ugy a Vallalkozé kételes a
Megrendelének ily modon okozott kirt megtériteni, a Megrendel6 pedig jogosult a Villalkozéval szemben
barmilyen jogcimen fennallé tartozasaba a kartérités cimén fennallé koveteléseket beszamitani.

17. A Villalkozé csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szilkséges biztositasokkal rendelkezd
munkavallalokat foglalkoztat, a Megrendelé fentiek elmulasztasabol ered6 karat (hitelrontas, tizletvesztes,
stb.) megtériti.

18. A Vallalkoz6 a munkatertileten folytatott barminemi tevékenysége soran a tizvédelmi elGirasokban
(9/2008. TI. 22.) OTM rendelet az Orszigos Tihzvédelmi Szabalyzat kiadasirol) meghatirozottakat
maradéktalanul koteles betartani. A Megrendeldnek fenti mulasztasokbdl ered6 karat koteles megtériteni.

19. A Vallalkozb a végzett tevékenységétdl, a munkahely jellemzbitSl, a munkaeszkézoktol, az anyagok
fizikai és kémiai tulajdonsagaitdl figgden, az éltala atvett munkateriletet koteles az esetlegesen keletkezd
tizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel ellatni. Villalkozoé Megrendeld eziranyn utasitasat haladéktalanul
koteles teljesiten.

20. Villalkozod az atvett munkaterileten koteles rendet és tisztasigot tartani, és a tevékenységéebdl
szarmaz6 hulladékot szelektiven gyGjteni.

21. Villalkozd a munkavallaléit ért munkabalesetet és munkavillaloi  altal okozott tizesetet,
kornyezetszennyezést koteles a Megrendelonek haladéktalanul bejelenteni, és a MegrendelSt annak
kivizsgilasiba bevonni. A munkabaleseti, kireseti kivizsgalasi jegyzokonyvet az illetékes szervekhez
térténs tovabbitas el6tt a Villalkozo koteles Megrendelonek jovahagyisra megkildeni. A Villalkozo
koteles a Megrendel altal jovahagyott munkabaleseti, kireseti kivizsgalasi jegyzOkonyv egy eredeti
példanyat, a munkabalesetet, karesetet kovetd honap 8-ig a Megrendeld részére megkiildeni. A Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy a Megrendelvel szemben a bekovetkezett munkabalesettel, karesettel
kapcsolatosan semminem kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felelésség atharitasi koveteléseket nem tamaszt,
ilyen igénnyel a Vallalkoz6 a Megrendel6 felé nem léphet fel.

22. A Villalkoz6 koteles munkijahoz munkavédelmi és tizvédelmi részt is tartalmazé technologiai,
miiveleti karbantartasi utasitast késziteni, és azt a munkakezdés elGtt koteles bemutatni a Megrendel6
felelés vezetGjének.

16. Kifogasok - jogvita

A Felek vitas kérdéseiket kozvetlen targyalasok utjin, békés uton kisérelik meg rendezni. Amennyiben ez
30 napon belill nem vezet eredményre, a felek megallapodasa alapjin a jogvita elbiralasira a hatiskorrel
rendelkez6 Szolnok Viarosi Birdsag kizarolagos hataskorét kotik ki,

Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a modositott Ptk. és Kbt., valamint az idevonatkozo

jogszabalyok el6irasai az iranyadoak. (



A szerz6dé felek kijelentik, hogy ezen szerzédés a felek akaratinak kolcsonés és egybehangzd
nyilatkozataval:

- a Megrendel6 altal lefolytatott kbzbeszerzési eljaras alapjan jott létre,

- a szerz6dés részét képezi a jelen eljarashoz kiadott ajanlattételi Felhivads, az ajanlattételi
Dokumentacio, az ajanlatok kidolgozasara adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott vilaszok, a
kiegészitd tajékoztatasban adott vilaszok és a Villalkozé ajanlata.

Lzen szerzédes 14 szamozott oldalt tartalmaz. Jelen szerzédés véleményeltérés nélkiil, valtozatlan
tartalommal érvényes. Szerz6do felek ezen szerzGdést kélcsondsen dtolvastik, értelmezték és azt mind
szerzOdési akaratukkal mindenben megegyezt alairtak.

Tomajmonostora, 2014. marcius 03.

gobl,

Vallalkozoé
Képviseli:

Képviseli:

Fazekas Szabolcs polga Boldizsar lajos cégvezetd
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