

Tomajmonostora pak kialakítása
Költségvetési főösszesítő

Sorszám	Megnevezés	Nettó ár	áfa	Bruttó ár
1	Építész - Öltöző épület (C)	19 595 809 Ft	5 290 868 Ft	24 886 677 Ft
2	Építész - Mosdó épület (C)	13 891 257 Ft	3 750 639 Ft	17 641 896 Ft
3	Építész - Külső munkák (C)	30 110 057 Ft	8 129 715 Ft	38 239 772 Ft
4	Építész - Külső munkák növénytelepítés (B)	11 614 757 Ft	3 135 984 Ft	14 750 741 Ft
5	Építész - Külső munkák kerékpártároló kialakítása (D)	1 124 320 Ft	303 566 Ft	1 427 886 Ft
6	Út tervezés - Parkoló (D)	20 761 901 Ft	5 605 713 Ft	26 367 614 Ft
7	Út tervezés - Járda (C)	27 361 241 Ft	7 387 535 Ft	34 748 776 Ft
8	Elektromos - Irtás, föld- és sziklamunka (B)	6 266 000 Ft	1 691 820 Ft	7 957 820 Ft
9	Elektromos - Elektromos energiaellátás, villanyszerelés (B)	18 197 625 Ft	4 913 359 Ft	23 110 984 Ft
10	Elektromos - Falazás és egyéb kőműves munkák (C)	413 760 Ft	111 715 Ft	525 475 Ft
11	Elektromos - Elektromos energiaellátás, villanyszerelés (C)	4 153 222 Ft	1 121 370 Ft	5 274 592 Ft
12	Gépészet - öntözés vízellátás (B)	1 561 027 Ft	421 477 Ft	1 982 504 Ft
13	Gépészet - Épülettel kapcsolatos szerelés (C)	14 346 552 Ft	3 873 569 Ft	18 220 121 Ft
14	Gépészet - Parkoló esővízelvezetés (D)	3 945 283 Ft	1 065 226 Ft	5 010 509 Ft
Mindösszesen:		173 342 811 Ft	46 802 559 Ft	220 145 370 Ft
(B) Összesen:		37 639 409 Ft	10 162 640 Ft	47 802 049 Ft
(C) Összesen:		109 871 898 Ft	29 665 412 Ft	139 537 310 Ft
(D) Összesen:		25 831 504 Ft	6 974 506 Ft	32 806 010 Ft
		173 342 811 Ft	46 802 559 Ft	220 145 370 Ft